

No.	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
1	路面改良工事(打換)【世田谷二丁目32番から桜二丁目10番先】	世田谷区世田谷二丁目32番から桜二丁目10番先	道路延長160m、道路幅員6.0m、道路面積960㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 800㎡、【排水施設工】L形側溝工 320m	道路舗装工事	入札	2024年10月上旬	2025年2月下旬	
2	仙川河川整備工事(護岸及び河床補修)【砧七丁目17番先】	砧七丁目17番先	整備延長40m【河川補修工】護岸補修工、河床補修	河川工事	入札	2024年10月上旬	2025年2月下旬	
3	世田谷区立芦花中学校外1校普通教室化他改修工事	・芦花小学校 世田谷区粕谷二丁目22番1号 ・芦花中学校 世田谷区粕谷二丁目22番2号	普通教室化他工事に伴う建築工事一式 上記に伴う電気設備工事一式及び機械設備工事一式	建築工事	入札	2024年10月上旬	2025年2月下旬	
4	世田谷区立山崎小学校外一校トイレ改修工事	世田谷区梅丘三丁目9番1号	体育館棟1階トイレ改修工事	建築工事	入札	2024年10月上旬	2025年2月下旬	
5	丸子川親水施設No.1ポンプ取替修繕工事【等々力一丁目5番先】	世田谷区等々力一丁目5番先	丸子川親水施設ポンプ取替工1台	給排水衛生工事	入札	2024年10月上旬	2025年3月上旬	
6	世田谷区民健康村ふじやまビル他1施設改修機械設備工事	群馬県川場村大字谷地1320、群馬県川場村大字中野626	・ふじやまビル及びびなかのビルの屋外重油タンク内のライニング工事 ・ふじやまビル厨房内冷蔵庫の更新工事	給排水衛生工事	入札	2024年10月上旬	2025年3月下旬	
7	世田谷区立弦巻中学校仮設校舎棟建設に伴うプール棟サッシ等改修工事	世田谷区弦巻1丁目42番22号	仮設校舎棟建設に伴うプール棟サッシ等適法化改修工事	サッシュ	入札	2024年10月上旬	2025年3月下旬	
8	路面改良工事(打換)【上祖師谷三丁目19番先】	世田谷区上祖師谷三丁目19番先	道路延長120m、道路幅員4.0m、道路面積480㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 360㎡、【排水施設工】LU形側溝工 240m	道路舗装工事	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	○
9	路面改良工事(打換)【船橋一丁目38番から桜丘五丁目47番先】	世田谷区船橋一丁目38番から桜丘五丁目47番先	道路延長200m、道路幅員13.0m、道路面積2,600㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 2,600㎡、【排水施設工】一式	道路舗装工事	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	○
10	仙川河川整備工事(河川管理用通路改修)【給田三丁目25番先】	世田谷区給田三丁目給田三丁目25番先	通路延長85m、通路幅員4.0m、【舗装工】アスファルト舗装工340㎡	道路舗装工事	入札	2024年10月下旬	2025年2月上旬	
11	路面改良工事(打換)【北烏山六丁目28番から27番先】	世田谷区北烏山六丁目28番から27番先	道路延長230m、道路幅員4.0m、道路面積1,000㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 900㎡	道路舗装工事	入札	2024年10月下旬	2025年3月上旬	
12	河川整備工事(野川河川管理用通路改修)【成城四丁目28番から27番先】	世田谷区成城四丁目28番から27番先	整備延長300m【舗装工】アスファルト舗装	道路舗装工事	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。

No.	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
13	路面改良工事(打換)【梅丘三丁目3番から16番先】	世田谷区梅丘三丁目3番から16番先	道路延長200m、道路幅員4.0m、道路面積800㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 600㎡、【排水施設工】L形側溝工 400m	道路舗装工事	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	
14	河川整備工事(仙川河床整正)【大蔵四丁目2番から大蔵五丁目1番先(中之橋から清水橋)】	世田谷区大蔵四丁目2番から大蔵五丁目1番先(中之橋から清水橋)	整備延長200m【河床整正工】河床整正	河川工事	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	
15	世田谷区北沢土木管理事務所 コンクリートブロック塀補強他改修工事	世田谷区代田五丁目19番1号	コンクリートブロック塀補強工事 フェンス新設工事	建築工事	入札	2024年10月下旬	2025年2月上旬	
16	世田谷区立二子玉川緑地運動場第二駐車場改修工事	世田谷区鎌田一丁目3番5号	第二駐車場のアスファルト舗装改修工事	建築工事	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	
17	世田谷区立芦花中学校受変電設備改修工事	世田谷区粕谷二丁目22番2号	受変電設備工事、幹線設備工事	電気工事	入札	2024年10月下旬	2025年8月下旬	
18	世田谷区立南烏山なんてん公園外1箇所照明設備修繕工事	世田谷区南烏山一丁目16番23号、世田谷区南烏山二丁目32番27号	照明灯撤去、取り付け工事 他	電気工事	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	
19	世田谷区立兵庫島公園給水設備改修工事	世田谷区玉川三丁目2番1号	ポンプの交換	給排水衛生工事	入札	2024年10月下旬	2025年3月上旬	
20	仮称世田谷区立桜丘農業公園整備工事	世田谷区桜丘四丁目19番	工事面積2099.51㎡、公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、排水設備工、植栽工 他	造園	入札	2024年10月下旬	2025年3月下旬	
21	世田谷区立南烏山こがや公園遊戯施設整備工事	世田谷区南烏山二丁目32番27号	小型すべり台設置1基 低鉄棒設置1基 セーフティマット設置25枚 ほか	造園	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	
22	世田谷区立千歳烏山南公園枝型ブランコ取替え工事	世田谷区南烏山五丁目21番1号	既設枝型ブランコ撤去工 1基 枝型ブランコ及び境界柵の設置 1組 セーフティマット設置工8枚 ほか	造園	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	
23	池尻北広場(東側)改修工事	世田谷区池尻四丁目31番	工事面積450.0㎡、公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、遊具施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2024年10月下旬	2025年3月下旬	
24	世田谷区立守山地区会館多目的室床改修工事	世田谷区代田六丁目21番5号	体育館ステージ床改修、樋改修、バスケットゴール改修	運動場施設	入札	2024年10月下旬	2025年1月下旬	
25	世田谷区立北沢タウンホール自動車運搬用エレベーター設備更新工事	世田谷区北沢二丁目8番18号	カーリフト2基の更新工事	エレベーター	入札	2024年10月下旬	2026年1月下旬	

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。

No.	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
26	世田谷区烏山総合支所・烏山保育園排煙窓改修工事(2期)	世田谷区南烏山六丁目22番14号	烏山保育園1階サッシ改修(カバー工法) 2階排煙窓部品交換及び網戸更新	サッシュ	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	
27	世田谷区広報板撤去・新設工事(松原4丁目31番3号先 外1箇所)	世田谷区松原四丁目31番3号先 外1箇所	世田谷区広報板撤去・新設工事	道路標識設置	入札	2024年10月下旬	2025年1月下旬	
28	路面改良工事(表層改良)【弦巻一丁目26番から14番先】	世田谷区弦巻一丁目26番から14番先	道路延長215m、道路幅員7.0m、道路面積1,500㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 1,500㎡、【排水施設工】一式	道路舗装工事	入札	2024年11月上旬	2025年3月上旬	
29	地先道路築造工事【三宿一丁目14番から太子堂二丁目1番先】	世田谷区三宿一丁目14番から太子堂二丁目1番先	道路延長150m、道路幅員6.0m、道路面積900㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 750㎡	道路舗装工事	入札	2024年11月上旬	2025年2月下旬	
30	石造物移設工事【大蔵五丁目7番から大蔵四丁目4番先】	世田谷区大蔵五丁目7番から大蔵四丁目4番先	石造物移設他	一般土木工事	入札	2024年11月上旬	2025年2月下旬	
31	世田谷区立深沢区民センター照明設備改修工事	世田谷区深沢四丁目33番11号	水銀灯のLED化工事	電気工事	入札	2024年11月上旬	2025年2月下旬	
32	世田谷区立世田谷美術館監視カメラ設備改修工事(2期)	世田谷区砧公園一丁目2番	館内監視カメラ設備改修	電気工事	入札	2024年11月上旬	2025年3月上旬	
33	世田谷区立世田谷文化生活情報センター劇場ITV設備改修工事(令和6年度)	世田谷区太子堂四丁目1番1号	劇場ITV設備改修	電気工事	入札	2024年11月上旬	2025年2月下旬	
34	世田谷区立下馬保育園外2園非常照明改修工事	世田谷区下馬五丁目32番11号 世田谷区太子堂五丁目24番27号 世田谷区松原一丁目11番4号	下馬保育園・太子堂保育園・松原北保育園の非常照明設備の更新	電気工事	入札	2024年11月上旬	2026年2月下旬	
35	街路樹植替え工事(成城六丁目外)	世田谷区成城六丁目地内 外	サクラ伐採抜根工、サクラ植栽工 外	造園	入札	2024年11月上旬	2025年2月下旬	
36	河川・水路整備工事(仙川河床整正)(みどり橋～祖師谷橋間)【上祖師谷六丁目21番から35番先】	世田谷区上祖師谷六丁目21番から35番先	延長150m	河川工事	入札	2024年11月下旬	2025年2月上旬	
37	世田谷区立奥沢小学校西門電子錠整備工事	世田谷区奥沢三丁目1番1号	電子錠整備工事	建築工事	入札	2024年11月下旬	2026年12月下旬	

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。

No.	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
38	世田谷区烏山総合支所まちづくりセンター移転に伴う内装改修工事	世田谷区南烏山六丁目4番26号	まちづくりセンター及びあんしんすこやかセンターの移転に伴う内装改修工事	建築工事	入札	2024年11月下旬	2025年2月下旬	
39	世田谷区立大蔵第二運動場駐車場舗装改修工事	世田谷区大蔵四丁目7番1号	第二駐車場のアスファルト舗装改修工事	建築工事	入札	2024年11月下旬	2025年2月下旬	
40	世田谷区立わんぱくクラブ駒沢改修工事	世田谷区新町一丁目3番32号	内・外部改修工事	建築工事	入札	2024年11月下旬	2025年3月下旬	
41	世田谷区立教育会館内不登校特別校給食室化電気設備工事	世田谷区弦巻三丁目16番8号	職員室の給食室化工事、教室内間仕切撤去工事に伴う電気設備工事	電気工事	入札	2024年11月下旬	2025年2月下旬	
42	世田谷区立下馬鳩ぽっぽ保育園非常放送設備改修工事	世田谷区立下馬三丁目14番9号	非常放送設備の更新	電気工事	入札	2024年11月下旬	2025年2月下旬	
43	世田谷区立世田谷美術館駐車場内照明改修工事	世田谷区砧公園一丁目2番	東名高速道路下駐車場内照明柱の建替え及びLED化	電気工事	入札	2024年11月下旬	2025年3月上旬	
44	世田谷区立郷土資料館改修電気設備工事	世田谷区世田谷一丁目29番18号	本館1階ロビーの照明の増設及び新館1階集客室の映像設備の改修	電気工事	入札	2024年11月下旬	2025年3月上旬	
45	世田谷区立世田谷美術館換気設備改修工事	世田谷区砧公園一丁目2番	美術館2階ライブラリー前エリアのダクト部モーターダンパーの更新対応等。	空調工事	入札	2024年11月下旬	2025年2月下旬	
46	世田谷区立世田谷文化生活情報センター空調和設備改修工事(令和6年度)	世田谷区太子堂四丁目1番1号	空調ドレン管の更新、多目的トイレの更新	空調工事	入札	2024年11月下旬	2025年2月下旬	
47	世田谷区立世田谷文学館換気設備改修工事	世田谷区南烏山一丁目10番10号	収蔵庫および機械室の給排気ファンの更新工事	空調工事	入札	2024年11月下旬	2025年3月下旬	
48	世田谷区立奥沢福祉園空調和設備改修工事	世田谷区奥沢六丁目29番2号	地下階系統のビルマルチエアコンの更新工事(ガスヒートポンプ式)	空調工事	入札	2024年11月下旬	2025年3月下旬	
49	世田谷区立笠森公園外改修工事	世田谷区千歳台一丁目4番1号	雨水浸透樹設置工、縁石工、ブロック舗装工、遊具撤去・設置工、植栽工 外	造園	入札	2024年11月下旬	2025年2月下旬	
50	世田谷区立駒沢緑泉公園フェンス改修工事	世田谷区駒沢3丁目19番8号	フェンス改修×40m	造園	入札	2024年11月下旬	2025年2月上旬	

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。

No.	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
51	遊具改修工事(玉川地域)	世田谷区玉川地域	ブランコ等の遊具改修	造園	入札	2024年11月下旬	2025年2月下旬	
52	世田谷区立大蔵運動場体育館アリーナ床改修工事	世田谷区大蔵四丁目6番1号	体育館の床の研磨塗装改修工事。 コートライン引きとバスケットゴールのセッティングゲージ設置含む。	運動場施設	入札	2024年11月下旬	2025年2月下旬	
53	旧世田谷区立保健センター解体工事	世田谷区三軒茶屋2丁目53番16号	旧保健センターの解体工事、電気設備工事一式、機械設備工事一式	解体工事	入札	2024年11月下旬	2027年7月下旬	
54	世田谷区立世田谷美術館漏水改修工事	世田谷区砧公園一丁目2番	令和5年度漏水調査結果に基づく漏水改修	防水	入札	2024年11月下旬	2025年2月下旬	
55	世田谷区立深沢区民センター1階ロビー天井改修工事	世田谷区深沢四丁目33番11号	1階ロビー天井改修工事	建築工事	入札	2024年12月上旬	2025年2月下旬	
56	世田谷区立次大夫堀公園民家園安藤家板塀改修工事	世田谷区喜多見五丁目27番14号	次大夫堀公園民家園内旧安藤家母屋外構の板塀の改修12m	建築工事	入札	2024年12月上旬	2025年2月下旬	
57	世田谷区教育会館3階会議室他空調設備改修工事	世田谷区弦巻三丁目16番8号	3階会議室「ぎんが」の空調機の改修工事	空調工事	入札	2024年12月上旬	2025年3月上旬	○
58	世田谷区立等々力溪谷公園改修工事	世田谷区等々力一丁目22番26号	水道管引込み(区道道路占用工事)1式、給水管新設(公園内名勝区域)約70m 樹木剪定一式他	造園	入札	2024年12月上旬	2025年2月下旬	
59	令和6年度世田谷区立玉川野毛町公園野球場整備工事	世田谷区野毛一丁目25番1号	内野整備工2,500㎡ ファウルライン整備工145㎡ ポイント杭設置33本 ホームベース設置 ピッチャープレート設置 各1箇所 ほか	運動場施設	入札	2024年12月上旬	2025年2月下旬	
60	世田谷区立世田谷美術館消防設備改修工事	世田谷区砧公園一丁目2番	ハロゲン消火設備起動装置の新設、ハロゲン消火設備配管の一部更新	消火設備	入札	2024年12月上旬	2025年2月下旬	
61	自転車走行環境整備工事【豪徳寺一丁目44番から梅丘一丁目43番先外2箇所】	・世田谷区豪徳寺一丁目44番から梅丘一丁目43番先 ・世田谷区梅丘一丁目24番から30番先 ・世田谷区北沢四丁目19番から代田六丁目12番先	道路延長 L=1200.0m ・自転車ナビマーク(白) N=70箇所 ・青色矢羽根(幅40cm) N=300箇所	道路標識設置	入札	2024年12月上旬	2025年2月下旬	

No.	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
62	世田谷区立玉川野毛町公園拡張予定地公園施設新築工事	世田谷区野毛一丁目18～23番	公園施設(拠点施設およびナーセリー)の新築工事敷地面積:約23,800㎡<拠点施設>構造:木造 平屋 建築面積:約610㎡ 延床面積:約460㎡<ナーセリー>構造:木造 平屋 建築面積:約50㎡ 延床面積:約40㎡	建築工事	入札	2024年12月下旬	2026年2月下旬	○
63	世田谷区立若林公園芝生マット設置工事	世田谷区若林四丁目34番2号	芝生マット設置工、芝生工ほか	造園	入札	2024年12月下旬	2025年3月上旬	
64	世田谷区立玉川野毛町公園拡張予定地公園用施設新築電気設備工事	世田谷区野毛一丁目18～23番	公園施設(拠点施設およびナーセリー)の新築工事に伴う電気設備工事敷地面積:約23,800㎡<拠点施設>構造:木造 平屋 建築面積:約610㎡ 延床面積:約460㎡<ナーセリー>構造:木造 平屋 建築面積:約50㎡ 延床面積:約40㎡	電気工事	入札	2025年2月上旬	2026年2月下旬	
65	令和7年度河川・水路維持工事(単価契約)(玉川・砧)	玉川及び砧土木管理事務所管内指定箇所	舗装工・側溝工・転落防止柵工・河床整正工他	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
66	令和7年度道路維持工事(単価契約)世田谷第1地区	世田谷土木管理事務所指定箇所	舗装工2,000㎡、L形工200m、集水柵工15箇所等	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
67	令和7年度道路維持工事(単価契約)世田谷第2地区	世田谷土木管理事務所指定箇所	舗装工2,000㎡、L形工200m、集水柵工15箇所等	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
68	令和7年度道路維持工事(単価契約)世田谷第3地区	世田谷土木管理事務所指定箇所	舗装工2,000㎡、L形工200m、集水柵工15箇所等	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
69	令和7年度道路維持工事(単価契約)北沢第1地区	北沢土木管理事務所指定箇所	舗装工2,000㎡、L形工200m、集水柵工25箇所等	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
70	令和7年度道路維持工事(単価契約)北沢第2地区	北沢土木管理事務所指定箇所	舗装工2,000㎡、L形工200m、集水柵工25箇所等	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
71	令和7年度道路維持工事(単価契約)玉川第1地区	玉川土木管理事務所管内指定箇所	舗装工、側溝工外	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。

No.	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
72	令和7年度道路維持工事(単価契約)玉川第2地区	玉川土木管理事務所管内指定箇所	舗装工、側溝工外	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
73	令和7年度道路維持工事(単価契約)玉川第3地区	玉川土木管理事務所管内指定箇所	舗装工、側溝工外	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
74	令和7年度道路維持工事(単価契約)砧第1地区	砧土木管理事務所管内指定箇所	舗装工・側溝工 他	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
75	令和7年度道路維持工事(単価契約)砧第2地区	砧土木管理事務所管内指定箇所	舗装工・側溝工 他	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
76	令和7年度道路維持工事(単価契約)烏山	烏山土木管理事務所管内指定箇所	舗装工1, 200㎡、L形工200m、集水柵工10箇所等	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
77	令和7年度(2025年度)狭あい道路整備工事(単価契約)第1地区	世田谷区内指定箇所(主に北沢地域東部)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年5月下旬	
78	令和7年度(2025年度)狭あい道路整備工事(単価契約)第2地区	世田谷区内指定箇所(主に世田谷地域東部)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年5月下旬	
79	令和7年度(2025年度)狭あい道路整備工事(単価契約)第3地区	世田谷区内指定箇所(主に世田谷地域西部・北沢地域西部)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年5月下旬	
80	令和7年度(2025年度)狭あい道路整備工事(単価契約)第4地区	世田谷区内指定箇所(主に世田谷地域中央部・玉川地域)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年5月下旬	
81	令和7年度(2025年度)狭あい道路整備工事(単価契約)第5地区	世田谷区内指定箇所(主に砧地域・烏山地域)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年5月下旬	
82	令和7年度道路代替地等維持整備工事(単価契約)	世田谷区内 指定道路代替地及び道路予定地	道路代替地及び道路予定地の維持整備工事 鉄線柵工、アスファルト舗装工、フェンス設置工及び既設工作物の補修工事等	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
83	世田谷区立玉川野毛町公園拡張予定地公園用施設新築機械設備工事	世田谷区野毛一丁目18～23番	公園施設(拠点施設およびナーセリー)の新築工事に伴う機械設備工事	空調工事	入札	2025年3月上旬	2026年2月下旬	○
84	世田谷区立明正公園改修工事	世田谷区成城三丁目1番8号	工事面積1456.6㎡、公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2025年3月上旬	2025年9月下旬	○

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。

No.	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
85	令和7年度上半期交通安全施設整備維持工事(単価契約)世田谷	世田谷土木管理事務所指定箇所	防護柵設置工150m、区画線補修工1,500m、道路反射鏡補修工50本、道路標識設置工10本、滑り止め舗装工500㎡等	道路標識設置	見積競争	2025年3月上旬	2025年9月下旬	
86	令和7年度上半期交通安全施設整備維持工事(単価契約)北沢	北沢土木管理事務所指定箇所	防護柵設置工100m、区画線補修工1,000m、道路反射鏡補修工40本、道路標識設置工10本、滑り止め舗装工300㎡等	道路標識設置	見積競争	2025年3月上旬	2025年9月下旬	
87	令和7年度上半期交通安全施設整備・維持工事(単価契約)玉川	玉川土木管理事務所管内指定箇所	区画線設置工、すべり止め舗装工、道路反射鏡設置工	道路標識設置	見積競争	2025年3月上旬	2025年9月下旬	
88	令和7年度上半期交通安全施設整備・維持工事(単価契約)砧	砧土木管理事務所管内指定箇所	区画線設置工・すべり止め舗装工・道路反射鏡設置工 他	道路標識設置	見積競争	2025年3月上旬	2025年9月下旬	
89	令和7年度上半期交通安全施設整備・維持工事(単価契約)(烏山)	烏山土木管理事務所管内指定箇所	防護柵設置工5m、区画線補修工2,500m、道路反射鏡補修工30本、道路標識設置工5本、滑り止め舗装工250㎡等	道路標識設置	見積競争	2025年3月上旬	2025年9月下旬	
90	世田谷区成城五丁目・六丁目付近枝線工事	世田谷区成城五丁目7番から成城六丁目5番先	下水管敷設L=100m	下水道施設工事	入札	2025年3月下旬	2025年8月上旬	
91	世田谷区成城四丁目・五丁目付近枝線工事	世田谷区成城五丁目10番から成城四丁目3番先	下水管敷設L=200m	下水道施設工事	入札	2025年3月下旬	2026年2月下旬	