

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。
 ※当該予定価格区分は、東京電子自治体共同運営における等級格付けとは関連がございませんので、ご注意ください。

予定価格区分	A:3億円以上
	B:1億円以上3億円未満
	C:5千万円以上1億円未満
	D:3千万円以上5千万円未満
	E:1千万円以上3千万円未満
	F:1千万円未満

土木工事

No	件名	履行場所	概要	工事種別	予定価格区分	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
1	主要な生活道路築造工事(補助第54号線 地中障害物撤去工事)【北沢二丁目32番先】	世田谷区北沢二丁目32番先	施工面積37㎡ 試掘工、舗装工、撤去工	一般土木工事	F	入札	2026年10月下旬	2027年2月上旬	
2	橋梁新設改良工事(宮前橋外2橋 補修)【中町三丁目25番先から30番先】	世田谷区中町三丁目25番先から30番先	橋面防水工、防護柵取替工、主桁補強工ほか	橋りょう工事	C	入札	2026年11月下旬	2027年3月下旬	
3	河川整備工事(仙川河床整理)【上祖師谷六丁目20番から上祖師谷二丁目22番先】	世田谷区上祖師谷六丁目20番から上祖師谷二丁目22番先	延長=150m	河川工事	F	入札	2026年11月下旬	2027年2月上旬	
4	路面改良工事(表層改良) 【上用賀一丁目6番から上用賀三丁目8番先】	世田谷区上用賀一丁目6番から上用賀三丁目8番先	道路延長500m、道路幅員7.0m、道路面積3,500㎡、【道路改良工】車道・歩道As舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	C	入札	2026年12月上旬	2027年5月下旬	○
5	路面改良工事(表層改良) 【船橋五丁目17番から16番先外2箇所】	世田谷区船橋五丁目17番から16番先外2箇所	道路延長410m、道路幅員6-7m、道路面積2,570㎡、【道路改良工】車道・歩道As舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	C	入札	2026年12月上旬	2027年6月上旬	
6	路面改良工事(打換) 【玉川台二丁目36番から29番先外3箇所】	世田谷区玉川台二丁目36番から29番先外3箇所	道路延長280m、道路幅員8.0m、道路面積3,400㎡、【道路改良工】車道・歩道As舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	C	入札	2026年12月上旬	2027年6月下旬	○
7	路面改良工事(打換) 【祖師谷三丁目21番から1番先外2箇所】	世田谷区祖師谷三丁目21番から1番先外2箇所	道路延長450m、道路幅員6-7m、道路面積3,100㎡、【道路改良工】車道・歩道As舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	B	入札	2027年2月上旬	2027年8月上旬	○
8	路面改良工事(打換) 【成城二丁目27番から21番先6箇所】	世田谷区成城二丁目27番から21番先6箇所	道路延長580m、道路幅員6.0m、道路面積2,200㎡、【道路改良工】車道・歩道As舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	B	入札	2027年2月上旬	2027年8月下旬	○
9	歩道整備工事(改良) 【深沢四丁目15番から等々力八丁目26番先】	世田谷区深沢四丁目15番から等々力八丁目26番先	道路延長215m、道路幅員15.0m、道路面積2,250㎡、【道路改良工】車道・歩道As舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	C	入札	2027年2月上旬	2028年1月下旬	○
10	地先道路築造工事(京王付替道路F①F②)【松原三丁目25番から24番先】	世田谷区松原三丁目25番から24番先	延長=230m、幅員4.0m、面積920㎡ 【舗装工】アスファルト舗装工800㎡ 【排水施設工】L形側溝工440m	道路舗装工事	C	入札	2027年3月上旬	2027年9月下旬	
11	令和9年度道路維持工事(単価契約)世田谷第1地区	世田谷土木管理事務所指定箇所	舗装工2,000㎡、L形工200m、集水樹工15箇所等	道路舗装工事	D	見積競争	2027年3月上旬	2028年3月下旬	
12	令和9年度道路維持工事(単価契約)世田谷第2地区	世田谷土木管理事務所指定箇所	舗装工2,000㎡、L形工200m、集水樹工15箇所等	道路舗装工事	D	見積競争	2027年3月上旬	2028年3月下旬	
13	令和9年度道路維持工事(単価契約)世田谷第3地区	世田谷土木管理事務所指定箇所	舗装工2,000㎡、L形工200m、集水樹工15箇所等	道路舗装工事	D	見積競争	2027年3月上旬	2028年3月下旬	
14	令和9年度道路維持工事(単価契約)北沢第1地区	北沢土木管理事務所指定箇所	舗装工2,750㎡、L形溝工250m、集水樹工8箇所等	道路舗装工事	D	見積競争	2027年3月上旬	2028年3月下旬	

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。
※当該予定価格区分は、東京電子自治体共同運営における等級格付けとは関連がございませんので、ご注意ください。

予定価格区分	A:3億円以上
	B:1億円以上3億円未満
	C:5千万円以上1億円未満
	D:3千万円以上5千万円未満
	E:1千万円以上3千万円未満
	F:1千万円未満

土木工事

No	件名	履行場所	概要	工事種別	予定価格区分	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
15	令和9年度道路維持工事(単価契約)北沢第2地区	北沢土木管理事務所指定箇所	舗装工2,750㎡、L形溝工250m、集水樹工8箇所等	道路舗装工事	D	見積競争	2027年3月上旬	2028年3月下旬	
16	令和9年度道路維持工事(単価契約)玉川第1地区	玉川土木管理事務所管内指定箇所	舗装工、側溝工外	道路舗装工事	C	見積競争	2027年3月上旬	2028年3月下旬	
17	令和9年度道路維持工事(単価契約)玉川第2地区	玉川土木管理事務所管内指定箇所	舗装工、側溝工外	道路舗装工事	C	見積競争	2027年3月上旬	2028年3月下旬	
18	令和9年度道路維持工事(単価契約)玉川第3地区	玉川土木管理事務所管内指定箇所	舗装工、側溝工外	道路舗装工事	C	見積競争	2027年3月上旬	2028年3月下旬	
19	令和9年度道路維持工事(単価契約)砧第1地区	砧土木管理事務所管内指定箇所	舗装工、側溝工他	道路舗装工事	D	見積競争	2027年3月上旬	2028年3月下旬	
20	令和9年度道路維持工事(単価契約)砧第2地区	砧土木管理事務所管内指定箇所	舗装工、側溝工他	道路舗装工事	D	見積競争	2027年3月上旬	2028年3月下旬	
21	令和9年度道路維持工事(単価契約)烏山	烏山土木管理事務所管内	舗装工2,200㎡、L形溝工540m、集水樹工10箇所等	道路舗装工事	C	見積競争	2027年3月上旬	2028年3月下旬	
22	令和9年度道路代替地等維持整備工事(単価契約)	世田谷区内指定道路代替地及び道路 予定地	道路代替地及び道路予定地の維持整備工事 鉄線柵 工、アスファルト舗装工、フェンス設置工及び既設工作物 の補修工事等	道路舗装工事	E	見積競争	2027年3月上旬	2028年3月下旬	
23	令和9年度河川・水路維持工事(単価契約)(玉川・ 砧)	玉川・砧土木管理事務所管内指定箇 所	舗装工、側溝工、転落防止柵工、河床整正工他	道路舗装工事	F	見積競争	2027年3月上旬	2028年3月下旬	
24	令和9年度狭あい道路整備工事(単価契約)第1地区	世田谷区内指定箇所(主に北沢地域 東部)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	B	見積競争	2027年3月上旬	2028年5月下旬	
25	令和9年度狭あい道路整備工事(単価契約)第2地区	世田谷区内指定箇所(主に世田谷地 域東部)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	B	見積競争	2027年3月上旬	2028年5月下旬	
26	令和9年度狭あい道路整備工事(単価契約)第3地区	世田谷区内指定箇所(主に世田谷地 域西部・北沢地域西部)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	B	見積競争	2027年3月上旬	2028年5月下旬	
27	令和9年度狭あい道路整備工事(単価契約)第4地区	世田谷区内指定箇所(主に世田谷地 域中央部・玉川地域)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	B	見積競争	2027年3月上旬	2028年5月下旬	
28	令和9年度狭あい道路整備工事(単価契約)第5地区	世田谷区内指定箇所(主に砧地域・烏 山地域)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	B	見積競争	2027年3月上旬	2028年5月下旬	

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。
 ※当該予定価格区分は、東京電子自治体共同運営における等級格付けとは関連がございませんので、ご注意ください。

予定価格区分	A:3億円以上
	B:1億円以上3億円未満
	C:5千万円以上1億円未満
	D:3千万円以上5千万円未満
	E:1千万円以上3千万円未満
	F:1千万円未満

建築工事

No	件名	履行場所	概要	工事種別	予定価格区分	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
1	世田谷区立尾山台地域体育館トイレ他改修工事	世田谷区尾山台三丁目19番3号	トイレ他改修工事	建築工事	D	入札	2026年10月上旬	2027年2月下旬	○
2	世田谷区立太子堂複合施設1階内部改修工事	世田谷区太子堂二丁目17番1号	空調機、全熱交換器の入替、照明LED化、1階部分既存カウンター撤去、間仕切り壁設置、照明・空調スイッチ移設等の工事	建築工事	D	入札	2026年10月上旬	2027年3月上旬	○
3	世田谷区立南八幡山保育園トイレ他改修工事(令和8年度)	世田谷区八幡山三丁目9番20号101	乳幼児トイレ・沐浴槽他の改修工事	建築工事	E	入札	2026年10月下旬	2027年2月下旬	
4	世田谷区立城山小学校図書室普通教室化改修工事	世田谷区梅丘二丁目1番11号	図書室内部改修工事	建築工事	D	入札	2026年11月上旬	2027年3月上旬	
5	世田谷区世田谷清掃事務所外部鉄骨階段改修工事	世田谷区上馬五丁目21番13号	外部鉄骨階段の補修、塗装	建築工事	F	入札	2026年11月上旬	2027年3月下旬	
6	世田谷区立八幡山小学校廊下床改修工事	世田谷区八幡山一丁目14番1号	廊下床材改修工事	建築工事	F	入札	2026年11月下旬	2027年1月上旬	
7	世田谷区立用賀中学校特別支援学級設置改修工事	世田谷区上用賀五丁目15番1号	特別支援学級設置他改修工事	建築工事	D	入札	2026年11月下旬	2027年3月上旬	
8	世田谷区立世田谷丸山公園トイレ外1箇所洋式化改修工事	世田谷区三軒茶屋二丁目33番18号外1箇所	トイレ洋式化改修工事	建築工事	F	入札	2026年11月下旬	2027年3月下旬	
9	世田谷区立身体障害者自立体験ホームなかまっつ外構改修工事	世田谷区中町二丁目17番21号	避難通路改修工事	建築工事	F	入札	2026年12月上旬	2027年2月下旬	
10	世田谷区資源循環センター2階手摺改修工事	世田谷区大蔵一丁目1番12号	手すりからの落下防止対策工事	建築工事	F	入札	2026年12月上旬	2027年2月下旬	
11	世田谷区立兵庫島公園トイレ新築工事	世田谷区玉川三丁目2番1号	公園内へのトイレ新築工事	建築工事	C	入札	2026年12月上旬	2027年3月上旬	
12	世田谷区営上用賀五丁目アパート外部改修工事	世田谷区上用賀五丁目14番1号、2号	2階床デッキ部改修工事	建築工事	D	入札	2026年12月上旬	2027年3月下旬	
13	世田谷区二子玉川分庁舎原状回復工事	世田谷区玉川一丁目20番1号	東京都へ建物返還に伴う原状回復工事 各種設備の取外し、撤去、建築補修等	建築工事	D	入札	2026年12月上旬	2027年3月下旬	
14	世田谷区立用賀中学校駐輪場他増築工事	世田谷区上用賀五丁目15番1号	駐輪場他増築工事	建築工事	E	入札	2026年12月上旬	2027年3月下旬	

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。
※当該予定価格区分は、東京電子自治体共同運営における等級格付けとは関連がございませんので、ご注意ください。

予定価格区分	A:3億円以上
	B:1億円以上3億円未満
	C:5千万円以上1億円未満
	D:3千万円以上5千万円未満
	E:1千万円以上3千万円未満
	F:1千万円未満

建築工事

No	件名	履行場所	概要	工事種別	予定価格区分	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
15	世田谷区立河口湖林間学園各室網戸改修工事	山梨県南都留郡富士河口湖町大石字湖中2585	網戸の改修	建築工事	F	入札	2026年12月上旬	2027年3月下旬	
16	世田谷区奥沢区民センター別館原状回復工事	世田谷区奥沢五丁目40番6号	閉鎖に伴う原状回復工事	建築工事	F	入札	2027年1月上旬	2027年3月下旬	
17	世田谷区立松葉山公園トイレ改築工事	世田谷区北烏山三丁目23番11号	トイレ改築工事	建築工事	D	入札	2027年1月上旬	2027年6月下旬	

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。
※当該予定価格区分は、東京電子自治体共同運営における等級格付けとは関連ございませんので、ご注意ください。

予定価格区分	A:3億円以上
	B:1億円以上3億円未満
	C:5千万円以上1億円未満
	D:3千万円以上5千万円未満
	E:1千万円以上3千万円未満
	F:1千万円未満

電気工事									
No	件名	履行場所	概要	工事種別	予定価格区分	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
1	世田谷区砧清掃事務所地下駐車場電気自動車用電源整備工事	世田谷区八幡山二丁目7番1号	幹線設備工事、コンセント設備工事	電気工事	F	入札	2026年10月下旬	2027年3月上旬	
2	世田谷区立祖師谷小学校受変電設備改修工事	世田谷区祖師谷三丁目49番1号	受変電設備の更新	電気工事	C	入札	2026年10月下旬	2028年2月下旬	
3	世田谷区立奥沢小学校受変電設備改修電気設備工事	世田谷区奥沢三丁目1番1号	受変電設備、高圧ケーブル更新工事	電気工事	C	入札	2026年12月下旬	2028年3月下旬	
4	世田谷区立喜多見中学校受変電設備改修工事	世田谷区喜多見四丁目20番1号	受変電設備の更新	電気工事	C	入札	2027年2月上旬	2028年2月下旬	

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。
 ※当該予定価格区分は、東京電子自治体共同運営における等級格付けとは関連がございませんので、ご注意ください。

予定価格区分	A:3億円以上
	B:1億円以上3億円未満
	C:5千万円以上1億円未満
	D:3千万円以上5千万円未満
	E:1千万円以上3千万円未満
	F:1千万円未満

給排水・空調工事

No	件名	履行場所	概要	工事種別	予定価格区分	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
1	世田谷区玉川総合支所冷温水バルブ交換他改修機械設備工事	世田谷区等々力三丁目4番1号	冷温水バルブセンサー改修工事	給排水衛生工事	F	入札	2026年10月上旬	2027年1月下旬	
2	玉堤福祉施設雑破水ポンプ改修機械設備工事	世田谷区玉堤二丁目3番1号	排水ポンプ更新	給排水衛生工事	F	入札	2026年10月上旬	2027年2月下旬	
3	世田谷区立総合運動場本館給水ポンプ更新工事	世田谷区大蔵四丁目6番1号 世田谷区大蔵四丁目7番1号	総合運動場体育館空調、陸上競技場ロビー空調、大蔵第二運動場給水ポンプ更新工事	空調工事	D	入札	2026年10月上旬	2027年1月下旬	○
4	玉堤施設1階改修空調和設備工事	世田谷区玉堤二丁目3番1号	エアコン改修工事	空調工事	E	入札	2026年10月上旬	2027年2月下旬	
5	世田谷区立桜丘小学校体育館改修空調和設備工事	世田谷区桜丘一丁目19番17号	体育館空調工事	空調工事	D	入札	2026年10月下旬	2027年3月下旬	
6	世田谷区立桜木中学校給食室改修空調和設備工事	世田谷区桜一丁目48番15号	給食室のエアコン改修工事	空調工事	E	入札	2026年11月上旬	2027年3月下旬	
7	世田谷区立玉川小学校改修空調和設備工事	世田谷区中町二丁目29番1号	空調設備改修工事	空調工事	B	入札	2026年11月下旬	2027年6月上旬	○
8	世田谷区立中町小学校改修空調和設備工事(1期)	世田谷区中町四丁目23番1号	校舎棟エアコン改修工事	空調工事	B	入札	2026年11月下旬	2027年6月上旬	○
9	世田谷区立二子玉川小学校改修空調和設備工事	世田谷区玉川四丁目6番1号	校舎棟エアコン改修工事	空調工事	B	入札	2026年11月下旬	2027年6月上旬	○
10	世田谷区立中丸小学校改修空調和設備工事	世田谷区野沢三丁目34番16号	空調設備工事	空調工事	B	入札	2026年11月下旬	2027年6月上旬	○
11	世田谷区立桜町小学校改修空調和設備工事(2期)	世田谷区用賀一丁目5番1号	校舎棟エアコン改修工事	空調工事	B	入札	2026年11月下旬	2027年6月上旬	○
12	世田谷区立奥沢小学校改修空調和設備工事(1期)	世田谷区奥沢三丁目1番1号	校舎棟エアコン改修工事	空調工事	B	入札	2026年11月下旬	2027年6月上旬	○
13	世田谷区立千歳小学校改修空調和設備工事(2期)	世田谷区成城九丁目6番1号	校舎棟エアコン改修工事	空調工事	C	入札	2026年11月下旬	2027年6月上旬	
14	世田谷区立玉堤小学校改修空調和設備工事	世田谷区玉堤二丁目11番1号	空調改修工事	空調工事	C	入札	2026年11月下旬	2027年6月上旬	

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。
 ※当該予定価格区分は、東京電子自治体共同運営における等級格付けとは関連がございませんので、ご注意ください。

予定価格区分	A:3億円以上
	B:1億円以上3億円未満
	C:5千万円以上1億円未満
	D:3千万円以上5千万円未満
	E:1千万円以上3千万円未満
	F:1千万円未満

給排水・空調工事

No	件名	履行場所	概要	工事種別	予定価格区分	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
15	世田谷区立八幡山小学校改修空調設備工事(2期)	世田谷区八幡山一丁目14番1号	校舎棟エアコン改修工事	空調工事	C	入札	2026年11月下旬	2027年6月上旬	
16	世田谷区立千歳台小学校改修空調設備工事(2期)	世田谷区千歳台四丁目24番1号	校舎棟エアコン改修工事	空調工事	D	入札	2026年11月下旬	2027年6月上旬	
17	世田谷区立八幡小学校改修空調設備工事(2期)	世田谷区玉川田園調布二丁目17番15号	校舎棟エアコン改修工事	空調工事	D	入札	2026年11月下旬	2027年6月上旬	
18	世田谷区立中里小学校改修空調設備工事	世田谷区三軒茶屋一丁目4番1号	エアコン更新(自立型発電タイプ設置)	空調工事	B	入札	2026年11月下旬	2027年6月下旬	○
19	世田谷区立給田小学校改修空調設備工事(2期)	世田谷区給田四丁目24番1号	校舎棟エアコン改修工事	空調工事	B	入札	2026年11月下旬	2027年8月下旬	○
20	世田谷区立駒沢小学校改修空調設備工事(3期)	世田谷区駒沢二丁目10番6号	校舎棟空調設備改修工事	空調工事	C	入札	2026年12月上旬	2027年6月上旬	○
21	世田谷区立桜丘小学校改修空調設備工事	世田谷区桜丘一丁目19番17号	校舎棟空調設備改修工事	空調工事	B	入札	2026年12月上旬	2027年6月下旬	○
22	世田谷区立駒槌小学校体育館改修空調設備工事	世田谷区下馬一丁目42番12号	体育館空調増設工事	空調工事	D	入札	2026年12月下旬	2027年5月下旬	○
23	世田谷区立上祖師谷中学校体育館改修空調設備工事	世田谷区上祖師谷七丁目10番1号	体育館空調新設工事	空調工事	D	入札	2026年12月下旬	2027年5月下旬	
24	世田谷区立希望丘小学校体育館改修空調設備工事	世田谷区船橋四丁目9番1号	体育館空調新設工事	空調工事	D	入札	2026年12月下旬	2027年5月下旬	
25	世田谷区立山崎小学校体育館改修空調設備工事	世田谷区梅丘三丁目9番1号	体育館空調増設工事	空調工事	D	入札	2026年12月下旬	2027年5月下旬	
26	世田谷区立船橋希望中学校体育館改修空調設備工事	世田谷区船橋四丁目20番1号	体育館空調新設工事	空調工事	D	入札	2026年12月下旬	2027年5月下旬	
27	世田谷区立三軒茶屋小学校体育館改修空調設備工事	世田谷区三軒茶屋二丁目42番1号	体育館空調増設工事	空調工事	D	入札	2026年12月下旬	2027年5月下旬	
28	世田谷区立緑丘中学校体育館改修空調設備工事	世田谷区桜上水三丁目19番12号	体育館空調増設工事	空調工事	D	入札	2026年12月下旬	2027年5月下旬	

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。
※当該予定価格区分は、東京電子自治体共同運営における等級格付けとは関連がございませんので、ご注意ください。

予定価格区分	A:3億円以上
	B:1億円以上3億円未満
	C:5千万円以上1億円未満
	D:3千万円以上5千万円未満
	E:1千万円以上3千万円未満
	F:1千万円未満

給排水・空調工事

No	件名	履行場所	概要	工事種別	予定価格区分	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
29	世田谷区立駒留中学校体育館改修空調和設備工事	世田谷区下馬四丁目18番1号	体育館空調増設工事	空調工事	D	入札	2026年12月下旬	2027年5月下旬	
30	世田谷区立代田小学校体育館改修空調和設備工事	世田谷区代田四丁目2番3号	体育館空調増設工事	空調工事	E	入札	2026年12月下旬	2027年5月下旬	

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。
 ※当該予定価格区分は、東京電子自治体共同運営における等級格付けとは関連がございませんので、ご注意ください。

予定価格区分	A:3億円以上
	B:1億円以上3億円未満
	C:5千万円以上1億円未満
	D:3千万円以上5千万円未満
	E:1千万円以上3千万円未満
	F:1千万円未満

造園工事									
No	件名	履行場所	概要	工事種別	予定価格区分	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
1	仮称世田谷区立船橋1ー27公園整備工事	世田谷区船橋一丁目27番1号	工事面積115㎡ 公園土工、廃材処理工、管理施設工、遊戯施設整備工、 植栽工、他	造園	E	入札	2026年10月下旬	2027年2月下旬	○
2	世田谷区立等々力農業公園整備工事	世田谷区等々力五丁目23番	工事面積416㎡ 公園土工、廃材処理工、管理施設工、給排水設備工、植 栽工、他	造園	E	入札	2026年11月上旬	2027年2月下旬	
3	世田谷区立等々力溪谷公園拡張工事	世田谷区中町一丁目1番	工事面積350㎡ 公園土工、廃材処理工、園路広場工、管理施設工、給排 水設備工、植栽工 他	造園	E	入札	2026年11月上旬	2027年2月下旬	○
4	仮称世田谷区立野沢三丁目公園改修工事	世田谷区野沢三丁目39番26号	工事面積113㎡ 公園土工、廃材処理工、園路広場工、管理施設工、給排 水設備工、植栽工 他	造園	F	入札	2026年11月上旬	2027年2月下旬	○
5	世田谷区立桜上水のびのび公園複合遊具設置工事	世田谷区桜上水三丁目8番5号	複合遊具取り換え	造園	E	入札	2026年11月上旬	2027年3月上旬	
6	世田谷区立祖師谷六丁目広場複合遊具取替外工事	世田谷区祖師谷六丁目33番4号	遊具取替工事	造園	E	入札	2026年11月下旬	2027年2月上旬	
7	世田谷区立はなみずき広場園路改修外工事	世田谷区玉川四丁目4番26号先	園路舗装復旧工、フェンス改修工、植栽工 外	造園	F	入札	2026年11月下旬	2027年2月上旬	
8	街路樹植替え工事(成城二丁目外2箇所)	世田谷区成城二丁目、五丁目、六丁 目地内	街路樹植替え5本	造園	F	入札	2026年12月下旬	2027年2月上旬	

令和8年度下半期 公共工事発注見通し

令和8年10月公表

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。
※当該予定価格区分は、東京電子自治体共同運営における等級格付けとは関連がございませんので、ご注意ください。

予定価格区分	A:3億円以上
	B:1億円以上3億円未満
	C:5千万円以上1億円未満
	D:3千万円以上5千万円未満
	E:1千万円以上3千万円未満
	F:1千万円未満

その他工事

No	件名	履行場所	概要	工事種別	予定価格区分	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価 方式
1	世田谷区立上祖師谷中学校外1校電気錠設置改修工事	世田谷区上祖師谷七丁目10番1号外1校	電気錠設置改修工事	運動場施設	E	入札	2026年10月上旬	2027年2月上旬	○
2	世田谷区営深沢四丁目アパートAB棟屋上防水改修工事	世田谷区深沢四丁目17番1、2、4、5号	屋上防水改修工事・屋上緑化改修工事	防水	E	入札	2026年10月上旬	2027年2月上旬	
3	世田谷区立山野小学校マンホールトイレ用井戸改修工事	世田谷区砧六丁目7番1号	井戸改修工事	さく井工事	E	入札	2026年10月下旬	2027年1月下旬	
4	世田谷区立大蔵第二運動場体育館バスケットゴール交換工事	世田谷区大蔵四丁目7番1号	大蔵第二運動場体育館バスケットゴール交換工事	運動場施設	E	入札	2026年10月下旬	2027年2月下旬	
5	世田谷区立千歳小学校外1校門扉改修工事	世田谷区成城九丁目6番1号外1箇所	電気錠設置改修工事	運動場施設	E	入札	2026年11月上旬	2027年3月下旬	
6	世田谷区立二子玉川緑地運動場バックネット改修工事	世田谷区鎌田一丁目3番5号	バックネット改修工事	運動場施設	F	入札	2026年11月下旬	2027年2月上旬	
7	世田谷区立世田谷文学館漏水改修工事	世田谷区南烏山一丁目10番10号	漏水改修工事	防水	E	入札	2026年11月下旬	2027年3月下旬	
8	世田谷区広報板撤去、新設工事(世田谷区代田一丁目27番外1箇所)	世田谷区代田一丁目27番外1箇所	世田谷区広報板撤去、新設工事	道路標識設置	F	入札	2026年11月下旬	2027年2月上旬	
9	世田谷区立代田区民センター外部改修工事	世田谷区代田六丁目34番13号	東側壁面の外部改修工事	一般塗装	E	入札	2026年12月上旬	2027年3月下旬	
10	令和9年度上半期交通安全施設整備維持工事(単価契約)世田谷	世田谷土木管理事務所指定箇所	防護柵設置工150m、区画線補修工1,500m、道路反射鏡補修工50本、道路標識設置工10本、滑り止め舗装工500㎡等	道路標識設置	D	見積競争	2027年3月上旬	2027年9月下旬	
11	令和9年度上半期交通安全施設整備維持工事(単価契約)北沢	北沢土木管理事務所指定箇所	防護柵設置工50m、区画線補修工1,000m、道路反射鏡補修工10本、道路標識設置工3本、滑り止め舗装工165㎡等	道路標識設置	E	見積競争	2027年3月上旬	2027年9月下旬	
12	令和9年度上半期交通安全施設整備維持工事(単価契約)玉川	玉川土木管理事務所管内指定箇所	区画線設置工、すべり止め舗装工、道路反射鏡設置工	道路標識設置	E	見積競争	2027年3月上旬	2027年9月下旬	
13	令和9年度上半期交通安全施設整備維持工事(単価契約)砧	砧土木管理事務所管内指定箇所	区画線設置工、すべり止め舗装工、道路反射鏡設置工	道路標識設置	E	見積競争	2027年3月上旬	2027年9月下旬	
14	令和9年度上半期交通安全施設整備維持工事(単価契約)烏山	烏山土木管理事務所管内	防護柵設置工5m、区画線補修工1,000m、道路反射鏡設置工5本、道路標識補修工5枚、滑り止め舗装工100㎡等	道路標識設置	E	見積競争	2027年3月上旬	2027年9月下旬	