

令和7年度工事請負随意契約一覧(130万円超)

契約番号・種別	件名・工事箇所・工事概要	契約相手方の商号・住所	契約金額・工期	随意契約理由
世教設随第1号	世田谷区立喜多見中学校体育館トイレ他改修電気設備工事	株式会社柘植電気	5,809,100	入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条2第1項第8号の規定により随意契約に至ったもの。
設備工事	喜多見4-20-1	東京都世田谷区喜多見七丁目16番12号	令和7年5月23日～	
	体育館トイレ改修に伴う電気設備工事、インターホン／電気錠設備工事		令和7年10月17日	
世教設随第2号	世田谷区立千歳中学校体育館棟トイレ他改修電気設備工事	株式会社柘植電気	6,624,200	入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条2第1項第8号の規定により随意契約に至ったもの。
設備工事	千歳台6-15-1	東京都世田谷区喜多見七丁目16番12号	令和7年6月17日～	
	体育館棟トイレ改修に伴う電気設備工事、インターホン／電気錠設備工事		令和7年11月14日	
世教設随第3号	世田谷区立中町小学校外1校給食室給水給湯配管他改修工事	有限会社菅原設備	1,892,000	入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条2第1項第8号の規定により随意契約に至ったもの。
設備工事	中町4-23-1外1カ所	東京都世田谷区東玉川二丁目35番18号	令和7年6月18日～	
	給食室内の給水給湯配管、手洗器の取り換え(中町小学校)／図工室及び理科準備室の給水管取り換え(九品仏小学校)		令和7年8月29日	
世教建随第1号	世田谷区立千歳中学校体育館トイレ改修工事	株式会社高政工務店	18,126,900	入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条2第1項第8号の規定により随意契約に至ったもの。
建築工事	千歳台6-15-1	東京都世田谷区喜多見五丁目14番18号	令和7年6月18日～	
	体育館トイレ改修工事、洋便器化、乾式化		令和7年11月14日	
世教建随第2号	世田谷区立瀬田小学校仮校庭整備工事	日成ビルド工業株式会社東京支店	4,330,700	当該業者と仮設校舎の賃貸借契約を締結しており、現場で学校関係者や校舎改築工事業者と動線計画を調整しながら、仮設校舎の解体作業を進めている。仮に舗装整備から新たな業者が入った場合、工事動線の混乱から交錯事故等のリスクが高まり、改築・解体工事を含めた現場全体の安全性に悪影響を及ぼす恐れがあるため随意契約に至ったもの。
建築工事	瀬田2-15-1	東京都港区三田3丁目11番24号	令和7年6月27日～	
	仮設校舎跡地のダスト舗装		令和7年8月29日	