

低入札価格審査書

世田谷区財務部経理課

1	件名	世田谷区成城五丁目付近枝線その14工事
2	入札日	令和6年4月1日
3	調査対象者	株式会社高橋組興業
4	予定価格	130,280,000円（税抜）
5	入札価格	110,000,000円（税抜）
6	調査実施概要	

	調査項目	調査内容
1	その価格により入札した理由	<p>○本社から対象現場まで 1.8 kmの場所にあり、資機材の運搬や資材置き場にかかる費用を削減できるため。</p> <p>○主要な仮設（路面覆工、立杭構築）について、自社施工を行うことで外注費を削減できるため。</p> <p>○手持ち工事が複数あり、他工事の資材、仮設材等を活用することで費用を削減できるため。</p> <p>○当工事にかかわる予定の協力会社及び材料購入業者については、会社設立以来継続的に取引を続けており、安全性や品質を欠くことなく、適正な価格で取引ができるため。</p>
2	手持ち工事の状況	<p>○路面改良工事（打換）【桜丘三丁目6番から4番先外1箇所】</p> <p>発注者：世田谷区</p> <p>履行場所：世田谷区桜丘三丁目6番から4番先外1箇所</p> <p>工期：令和6年3月14日～令和6年7月31日</p> <p>外3件</p>
3	契約対象工事における配置予定技術者	<p>配置予定技術者の保有資格は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・監理技術者（土木一式工事、とび・土工工事業、石工事業 外） ・一級土木施工管理技士
4	契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	対象工事現場から本社及び資材置き場まで約 1.8 kmの範囲にあり、それぞれが連携して、円滑に工事が進められるような体制を整えている。
5	手持ち資材の状況	カラーコーン50個、コーンバー50本、仮白線テープ100m、砕石10m ³ 、常温合材10袋
6	資材購入先及び購入先と入札者との関係	協力業者より購入予定。
7	手持ち機械の状況	バックホウ等保有。
8	労働者の具体的供給見通し	調査対象者からは監理技術者（現場代理人兼務）を配置予定。作業員等についても10名程度自社社員から確保する。

9	工事实績 ※当該開札日から過去3年の間に完了した契約金額50,000千円以上の公共工事名	○件名：世田谷区成城四丁目付近枝線その7工事 発注者：世田谷区 工期：令和4年4月12日～令和4年11月24日 金額：74,435,900円 外2件
---	---	--

7 低入札価格調査委員会

開催日	令和6年4月22日
審査結果	<p>○区の積算との乖離がある一部の工事単価においても、協力会社の機器を活用するなどの工夫により効率的な積算を行っており、仕様通りの適切な施工ができると判断できる。</p> <p>○一般管理費等について、区が算出した金額と乖離があるが、全体の工事金額や工期、過去の公共工事の実績を鑑みて算出しており、妥当な金額であると判断できる。</p> <p>○本件において、世田谷区公契約条例における事業者の責務や労働報酬下限額についても適切な理解がなされていることを確認した。また、下請事業者にもその内容を伝えたくえで見積を徴取していることを確認した。</p> <p>以上、当該入札価格により契約の内容に適合した履行がされない恐れがあるとは認められないので、落札者と決定する。</p> <p>ただし、コスト圧縮による下請業者へのしわ寄せや粗雑工事が生じることがないように、世田谷区低入札価格調査制度要領第8条及び世田谷区公契約条例の観点を踏まえ、区は発注者としての責任を持って、工事の進捗管理及び現場監督を徹底する。</p>