
提案を求めるテーマ（案）
一次審査

① ⾏政事務所庁舎に関する設計業務実績、経験 ○

② 舞台やホールを有する集会施設の設計業務実績、経験 ○

③ 建物と一体となった広場整備、ランドスケープの設計業務実績、経験 ○

④ 免震構造の新築・改築の設計業務実績、経験 ○

３枚 4枚 5枚
（１）業務の取組み方針
① 世⽥⾕区・基本構想の理解度を表現した設計業務実施⽅針 ○ ○ ○ ○

② 設計業務期間中の区⺠への情報提供や意⾒聴取の⼿法 ○ ○

③ 世⽥⾕区各関係部⾨との円滑なコミュニケーション、信頼関係構築 ○ ○

④ 予算内で設計を実現できるコスト管理⽅針・⼯事費積算・推移管理 ○ ○ ○

⑤ 基本設計〜実施設計業務⼯程表の提案 ○ ○ ○

（２）設計チームの特徴
① 本業務の特性を理解した設計チームの特徴 ○ ○ ○ ○

（１）庁舎建築計画に関わる考え方
① 周辺環境との調和に配慮した敷地利⽤計画 ● ○ ○ ○

② 庁舎、議会、区⺠会館、広場それぞれの機能と関係性に配慮した計画 ○ ○ ○

③ 広場空間などのランドスケープに配慮した計画 ● ○ ○ ○

④ 想定規模を確保した計画 ○ ○ ○

⑤ 区⺠窓⼝、執務環境における世⽥⾕区の今後の変化に対応する庁舎計画 ● ○

⑥ 区⺠⾃治と協働・交流の拠点としての庁舎及び区⺠会館の計画 ● ○ ○

⑦ 複雑で段階的な⼯事を⾒据えた現実的な施⼯性を確保した計画 ● ○ ○ ○

（２）庁舎デザインに関わる考え方
① 世田谷区本庁舎等にふさわしいデザイン ○ ○ ○

② 区⺠に親しまれる空間構成、現庁舎の空間特質の継承 ● ○ ○ ○

（１）本整備に関わる技術的な考え方
① 高い耐震性の確保、災害対策本部機能に関する提案 ● ○ ○ ○

② ⾏政機能の継続性確保に関する提案 ● ○ ○

③ 区⺠の⼀時集合所に配慮した提案 ● ○

④ 環境負荷を抑え、⻑寿命・持続可能な庁舎に関わる提案 ● ○ ○ ○

⑤ イニシャルコスト、ライフサイクルコスト低減に関わる提案 ● ○ ○

（２）全体工程及び建替え計画に関わる考え方
① 敷地配置計画を実現するための段階的な工事手順の考え方 ○ ○ ○

② 本整備全体工事に対する工期短縮の工夫、工期短縮が可能な工法・構造、
段階的な⼯事⼿順（ローリング計画）の提案（概略⼯事⼯程表の提案） ● ○ ○ ○

③ 工事期間中も防災拠点機能確保が可能な建替え手順の提案 ● ○ ○

④ ⼯事期間中の区⺠（利⽤者）､職員の安全性に配慮した⼯事計画 ● ○ ○ ○

⑤ 工事期間中の騒音、振動、粉塵等に配慮した工事計画 ● ○
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注記１：一次審査、二次審査縦欄の○は採用を想定するテーマの候補を示します。
注記２：（簡易）のものについては提案者がアピールしたい項⽬（複数可）についての記載を求め、⼀次提案の成果品Ａ３版１枚を想定します。
注記３：二次審査下段に示す数値は採用を想定した課題の数により、提案を表現するために必要と考えられる成果品A3版枚数を想定したものです。

基本構想：テーマの候補が「基本構想」の表記を使用している場合は●表記


