
令和４年９月６日 

庁 舎 整 備 担 当 部 

 

 

世田谷区本庁舎等総合管理業務委託 

事 業 者 選 定 の 結 果 に つ い て 

 

 

１ 主旨 

世田谷区本庁舎等総合管理業務（以下、「本業務」という。）は、３期にわた

り段階的に建設又は改修される本庁舎、区民会館及びそれらの敷地（以下、「本

庁舎等」という。）の庁舎管理、設備機器の監視・運転、守衛受付・警備監視、

清掃業務、環境衛生の保持その他の管理業務について、１期完了後から３期完

了までの間、総合的に委託するものである。 

新たな本庁舎等は、最新の設備機器を備えた大規模な施設となるため、本業

務を担う事業者には、業務に関する専門的な知識やノウハウ、高度な技術力が

求められる。併せて、管理対象の建物が順次建設されるため、仕様の見直し等

への柔軟な対応がとれる経験豊富な管理実績を持つことは不可欠である。 

このことから、本業務を委託するにあたり最適な事業者を選定するためにプ

ロポーザル方式による選定を採用することとし、令和４年４月１３日（水）に

プロポーザル実施の公告を行った。提案書審査及び事業者ヒアリングを経て、

このたび、優先交渉権者を決定したので報告する。 

 

２ プロポーザル審査の結果について 

優先交渉権者：日本管財株式会社 

※選定にかかる経緯等の概要は、別添資料「世田谷区本庁舎等総合管理業務

委託プロポーザル審査結果報告書」のとおり。 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

令和５年１月  契約（準備期間含む） 

８月  業務委託開始 
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１ はじめに 

  世田谷区本庁舎等整備については、建築後５０年以上経過した世田谷区役

所本庁舎及び世田谷区民会館の災害対策や区民サービス、環境性能など様々

な機能の向上を図るため、平成２８年１２月策定の「世田谷区本庁舎等整備基

本構想」をもとに、平成３１年３月に「世田谷区本庁舎等整備基本設計」、令

和２年３月に実施設計を取りまとめ、令和３年７月に着工（１期）した。 

世田谷区本庁舎等総合管理業務（以下、「本業務」という。）は、３期にわた

り段階的に建設又は改修される本庁舎、区民会館及びそれらの敷地（以下、「本

庁舎等」という。）の庁舎管理、設備機器の監視・運転、守衛受付・警備監視、

清掃業務、環境衛生の保持その他の管理業務について、１期完了後から３期完

了までの間、総合的に委託することにより民間のノウハウを活用し、管理業務

の質の向上や事務コスト削減を目的としている。 

  新たな本庁舎等は、延床面積７万㎡を超え、また東 1 期棟の高さは約４５

ｍであることから、建築基準法に基づく中央管理室及び消防法に基づく防災

センターの設置が義務付けられる大規模な建物となるため、本業務を担う事

業者には、業務に関する専門的な知識やノウハウ、高度な技術力が求められ、

併せて、管理対象の建物が順次建設されるため、仕様の見直し等への柔軟な対

応がとれる経験豊富な管理実績を持つことは不可欠である。 

このことから、本業務を委託するにあたり最適な事業者を選定するために

プロポーザル方式による選定を採用し、「世田谷区本庁舎等総合管理業務委託

事業者選定委員会」を設置して優先交渉権者を選定するための審議を行った

ので、その結果を次のとおり報告する。 

 

 

図：新庁舎の完成イメージ 
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２ 本業務委託内容の概要 

（１）対象施設 

本庁舎等整備工事のうち、１期、２期工事にて建設される新庁舎、改修さ

れる区民会館及びそれらの敷地を対象とする。 

※参考：次の表１及び図１において、太枠線内を対象とする。 

 

表：各工期完了後の延べ面積 

 東棟 西棟 
総延べ面積 

庁舎 区民会館 駐車場 庁舎 駐車場 

1期完了後 

＜２期工事中＞ 
11,251㎡ 5,810㎡ 0㎡ 6,098㎡ 0㎡ 23,159㎡ 

２期完了後 

＜３期工事中＞ 
24,810㎡ 6,082㎡ 5,592㎡ 15,227㎡ 0㎡ 51,711㎡ 

【参考】３期完了後 

（完全竣工後） 
24,810㎡ 6,082㎡ 5,592㎡ 31,788㎡ 4,689㎡ 72,961㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：各工期で完成する新庁舎の主な施設機能と、現庁舎の活用期間、 

及び総合管理業務委託期間の関係 

 

2027年 2028年

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年

１期工事（R3.7 - R5.7） ２期工事（R5.8 - R7.9） ３期工事（R7.9 - R9.10）

現庁舎

（１庁・２庁・３庁・分庁舎）

現庁舎（２庁・分庁舎）

新庁舎（東１期棟・西１期棟）

総延べ面積：23,159㎡

新庁舎（東１・２期棟、西１・２期棟）

総延べ面積：28,552㎡

新

庁

舎

完

成

（
完

全

竣

工
）

総合管理業務委託（約５年）R5.1～R9.10

新庁舎（１期）

管理開始

新庁舎（２期）

管理開始
準備期間

次の

業務委託

【１期竣工時に完成する主な機能】

・防災センター（中央管理室) 〈東棟B１階〉

・議会施設 〈東棟7～10階〉

・展望ロビー 〈東棟10階〉

・ラウンジ 〈東棟2階〉

・区民会館 〈東棟B1～3階〉

【２期竣工時に完成する主な機能】

・区民交流スペース 〈東棟１階〉

・レストラン 〈東棟２階〉

・売店 〈東棟１階〉

・屋上庭園 〈東・西棟６階〉

・地下駐車場 〈東棟B2・B1階〉

使

用

建

物

現庁舎・新庁舎併存期間

※現庁舎管理は別に仕様書に記載

が無い限り、本業務には含まない。

総延べ面積：51,711㎡

総延べ面積：

72,961㎡
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（２）業務内容 

委託する業務内容は、次のとおりである。 

  ①統括管理業務 

②施設常駐管理業務 

  ③環境衛生管理業務 

④設備定期点検・保守管理業務 

  ⑤清掃業務                   

⑥保安警備業務 

⑦駐輪場管理運営業務 

⑧駐車場管理運営業務  

⑨植栽管理業務（樹木剪定等） 

⑩庁舎案内及び受付業務 

⑪トイレ消毒装置等の維持管理業務 

 

３ 選定スケジュール 

日 程 内 容 

令和４年３月１４日（月） 第１回 世田谷区本庁舎等総合管理業務委託

事業者選定委員会 

４月１３日（水） 公告、説明書の交付 

４月１８日（月） 参加表明書に関する質問提出期限 

４月２０日（水） 参加表明書に関する質問回答 

４月２７日（水） 参加表明書提出期限 

５月１０日（火） 提案評価実施の通知（招請通知） 

５月２０日（金） 提案書等に関する質問提出期限【１回目】 

６月 ３日（金） 提案書等に関する質問回答【１回目】 

６月１５日（水） 提案書等に関する質問提出期限【２回目】 

６月３０日（木） 提案書等に関する質問回答【２回目】 

８月 ２日（火） 提案書等の提出期限 

８月１８日（木） 
第２回 世田谷区本庁舎等総合管理業務委託

事業者選定委員会 

８月３１日（水） 

提案評価（ヒアリング）実施 

第３回 世田谷区本庁舎等総合管理業務委託

事業者選定委員会 

９月 ６日（火） 
提案評価結果（審査結果）の通知 

優先交渉権者及び審査結果の公表 
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４ 参加資格要件 

参加者は、単独又は複数の事業者により構成される共同企業体（ＪＶ）とし、

参加資格要件は次に掲げる条件を全て満たす者とした。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第 167条の 4第 1項（同令

第 167条の 11第 1項において準用する場合も含む。）の規定に該当しないこ

と。また、同条第 2項による措置を現に受けていないこと。 

（２）区から指名停止又は入札禁止を受けている期間中でないこと。 

（３）会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づく更正手続き開始の申立

て、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始

の申立てがなされていないものであること。 

（４）都道府県民税・市区町村民税に滞納がないこと。 

（５）東京電子自治体共同運営電子調達サービスの競争入札参加資格者であり、

営業種目に「建物清掃」「電気・暖冷房等設備保守」「警備・受付等」のいず

れも登録がされていること。 

（６）防災センター（中央管理室）管理業務を含む、延床面積５万㎡以上かつ建

物高さ３１ｍ以上の施設の管理業務受託の実績があること。 

（７）本業務の統括管理責任者として、以下の全てを満たす者を選任できる事業

者であること。 

   ① ビルメンテナンス等を行う責任者として、延床面積５万㎡以上かつ建

物高さ３１ｍ以上の施設の管理業務受託の実務を通算５年以上経験し

た者 

   ② 契約期間中、専任専属できる者 

     ただし、契約締結の前後にかかわらず、死亡や傷病、退職等の真にや

むを得ない事情により、区が承認のうえ、配置予定の統括管理責任者を

変更する場合は、当初配置予定の統括管理責任者と同等以上の者を配置

しなければならない。 

（８）共同企業体（ＪＶ）を構成する場合、その構成員全てが（１）～（４）ま

でに掲げる要件を満たし、かつ次の各号の要件も満たさなくてはならない。 

   ① 構成員で協議のうえ、代表構成員を定めること。なお、統括管理責任

者が在籍する事業者を代表構成員とし、代表構成員は全体の意思決定や

管理運用等の全ての責任を負わなくてはならない。 

    ② 代表構成員は上記（１）～（４）に加え、（６）及び（７）の要件を満

たすこと。 

     また、上記（５）については共同企業体の構成員のいずれかが登録さ

れていること。（同一の事業者について全ての営業種目が登録されてい

る必要はなく、共同企業体全体として、上記（５）の要件を満たしてい

れば足りる。） 
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   ③ 共同企業体の構成員は、本件において他に参加する共同企業体に所属

していないこと。また、共同企業体に所属しながら単独で提案を行うこ

ともできない。 

    ④ 共同企業体により参加申込みをした後においては、当該共同企業体の

代表構成員及び構成員の変更は、認めない。 

     ただし、契約締結の前後にかかわらず、倒産等の真にやむを得ない事

情による場合は、区と協議のうえ構成員の変更を認めることがある。 

 

５ 選定委員会の設置、審査方法、提案書の評価項目及び配点 

（１）選定委員会の設置 

   事業者選定にあたっては、専門的な見地から公正かつ公平な選定を行う

ため、学識経験者等により構成する「世田谷区本庁舎等総合管理業務委託事

業者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）を設置し、提案書の評価を

実施した。 

    表：世田谷区本庁舎等総合管理業務委託事業者選定委員会の構成 

役職 氏名 所属・肩書 

委員長 吉田 倬郎 工学院大学 名誉教授 

副委員長 小見 康夫 東京都市大学 教授 

委員 渡辺 正信 東京都財務局 建築保全部長 

委員 松村 浩之 世田谷区 技監 

 

（２）審査方法 

  提案書の内容について、選定委員会において、以下（３）の評価項目につ

いて評価を行い、書類審査を実施した。さらに、提案書等の内容確認を目的

として事業者ヒアリングを実施した。 

 

（３）提案書の評価項目及び配点 

   提案書の評価点は、委員一人あたり２３４点満点とし、提案評価点（２１

４点満点）と提案価格評価点（２０点満点）との合計によるものとする。な

お、全委員の評価点の総計（９３６点満点）の最高得点者を優先交渉権者と

する。 

配点の詳細は、次ページの表のとおりである。 
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・株式会社東京ダイケンビルサービス 

   ・日本管財株式会社  （五十音順） 

（２）質疑応答（参加表明書及び提案書関係） 

  ① 参加表明書に関する質疑応答を１回実施した。（質疑回答数：１７件） 

  ② 参加資格が確認された参加者に対し、提案書関係の質疑応答を２回

実施した。（質疑応答数：１回目は１４８件、２回目は５６件） 

（３）提案書等書類の提出 

  参加資格要件を満たした５者のうち、４者から、令和４年８月２日（火）

の提出期限までに提案書の提出があった。（１者は辞退） 

（４）提案書評価及び事業者ヒアリング、審査 

   令和４年８月１８日（木）に選定委員会を開催し、全者をヒアリング対象

者として決定し、令和４年８月３１日（水）に統括管理責任者の出席を必須

としてヒアリングを実施した。ヒアリング後、選定委員会を開催し、各選定

委員による見直し後の評価点を集計、公表し、審査結果を確定した。 

※審査の過程では参加事業者名は伏せており、ヒアリングにおいても参

加事業者名及び選定委員の氏名は伏せて実施した。なお、ヒアリング後

の選定委員会における審査結果の公表後、はじめて選定委員に参加事

業者名を公開した。 

 

７ 審査結果 

審査の結果、専任専属予定の統括管理責任者の豊富な実績や、総合管理に関

する会社としての経験が活かされた業務実施体制、また、業務品質・効率性

を向上させるための方策や研修体制、維持管理 DXに関する提案の具体性等が

評価され、提案価格に対する評価点と合わせて９３６点中７６３点の評価点

を得た日本管財株式会社を、世田谷区本庁舎等総合管理業務委託の優先交渉

権者として決定した。（次ページの審査結果一覧を参照。） 
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