

【資料 2】

入札内訳書について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき、世田谷区では一般競争入札又は指名競争入札により実施する全ての工事について入札参加者に内訳書の提出を求めています。

なお、提出を求める内訳書の内容は予定価格に応じて下記のとおりとなります。

1 内訳書の内容

（1）予定価格5000万円未満の工事

直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費など大項目を指定の様式に記載した内訳書の提出を求めています。

（2）予定価格5000万円以上の工事

発注図書として添付する参考内訳書又はこれに準ずるものに設計数量、単位及び単価などの必要事項を記載した内訳書の提出を求めています。

2 内訳書の取扱い

開札時に、内訳書の内容確認後、落札決定をします。

入札価格と内訳書の金額に相違がある等の不備があるときは、その入札書を無効とすることがあります。

【参考資料】

- ① 予定価格5000万円未満の工事の内訳書様式
- ② 予定価格5000万円以上の工事の内訳書例
- ③ 入札金額の内訳書の提出に関する取扱（世田谷区）
- ④ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（抜粋）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 8 %
工事費	1	式		

予定価格5,000万円以上の工事案件において、提出を求めている内訳書の例

(平成29年度 工事請負契約抽出案件「仮称世田谷区立二子玉川複合施設新築工事」より)

予定価格5,000万円未満の
工事案件において、提出を
求めている内訳書の様式

平成 年 月 日

世田谷区契約担当者あて

内 訳 書

開札日	平成 年 月 日
案件番号	2018 -
工事件名	

住所	
商号又は名称	
代表者	

名称	金額 (円)	備考
直接工事費		
共通仮設費		
現場管理費		
一般管理費等		
その他※		
計		入札金額
消費税相当額		
合計		

※「その他」に金額を記載した場合は、「備考」欄にその内容を記載してください。

入札金額の内訳書の提出に関する取扱

21世経理第702号

平成22年1月13日

(目的)

第1 この取扱いは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第12条の規定に基づく世田谷区（以下、「区」という。）が実施する公共工事の入札における入札金額の内訳を記載した書類（以下、「内訳書」という。）の提出、及び同法第13条の規定に基づく提出された内訳書の確認その他の必要な措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象工事)

第2 内訳書の提出を要する工事は、区が一般競争入札又は指名競争入札により実施する全ての工事とする。

(内訳書の作成及び提出方法)

第3 契約担当者は、入札価格が適正な見積りに基づくことを確認するため、当該入札価格を算出した根拠が分かる内訳書を提出させるものとする。

第4 前項の内訳書は、区の配付した参考内訳書又はこれに準ずるものに、入札者が設計数量、単位及び単価などの必要事項を記載した内訳書を作成するものとする。

第5 内訳書の提出は、電子入札においては、入札者に電子入札書の添付データとしてあらかじめ送信させるものとする。ただし、契約担当者の指示する期限までに持参等により提出することを認めた場合は、この限りではない。また、紙入札においては、開札場所に持参させるものとする。

(入札説明書への明示)

第6 契約担当者は、対象工事の入札説明書に次の事項を明記するものとする。

- (1) 入札時に内訳書を提出する必要がある旨
- (2) 提出する内訳書の形式
- (3) 提出期限
- (4) 提出方法
- (5) 提出期限までに内訳書が提出されないとき又は提出された内訳書に不備があるときは、当該入札書を無効とすることがある旨

(落札決定手順等)

第7 電子入札における落札決定の手順は次のとおりとする。

- (1) 落札候補者（予定価格の制限の範囲内（最低制限価格を設けたときはその制限を含む）で最低の価格で入札をした者（同価格の入札者が複数いる場合はくじで決定する））がある場合は、開札結果登録で「内訳書の確認後、落札決定する」旨を連絡事項として入力の上、落札者の決定を一旦「保留」とする。

- (2) 落札候補者から提出された内訳書を点検する。
- (3) 点検の結果、落札候補者を落札者と決定するときは、電子入札システムの開札結果登録により落札決定の処理を行い、落札決定通知書を発行する。
- (4) 点検の結果、落札候補者の入札書を無効とするときは、契約担当者は当該落札候補者に直ちにその旨を通知し、次順位者を新たな落札候補者としてその入札書について(2)の点検を行うものとする。

第8 紙入札においては、入札者には開札場所に内訳書を持参させ、落札候補者に内訳書を提出させて直ちに点検し、内容に不備があるときはその入札書を無効とし、次順位者を落札候補者としてその内訳書を点検するものとする。

(入札後の内訳書の取扱い)

第9 入札時に提出された内訳書は次のとおり取り扱うこととする。

- (1) 内訳書の内容に誤りがあっても入札は有効なものとして取扱い、契約内容についても何ら変更等が生じるものではないものとする。
- (2) 落札者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合には、提出された内訳書の内容を確認するものとする。

附 則

この取扱は、平成22年1月15日から施行し、これ以降に公告又は指名をする入札に適用する。

附 則 (平成27年3月20日26世経理第840号)

この取扱は、平成27年4月1日から施行し、これ以降に公告又は指名をする入札に適用する。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（抜粋）

（入札金額の内訳の提出）

第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならない。

（各省各庁の長等の責務）

第十三条 各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するため、前条の規定により提出された書類の内容の確認その他の必要な措置を講じなければならない。

平成29年度工事請負随意契約一覧(130万円超)【見積合せを除く】

【資料3】

契約番号・種別	件名・工事箇所・工事概要	契約相手方の商号・住所	契約金額・工期	随意契約理由
世契設随第1号 電気工事	平成29年度街路灯新設補修工事(単価契約) 世田谷区管内指定箇所 街路灯新設補修工事	東京世田谷電設工業協同組合 世田谷区若林一丁目15番10号	単価契約 平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	区内全域に設置されている街路灯の速やかな補修及び緊急対応を行い、区民生活の安全を確保するには緊急対応力・機動性を要するため、街路灯工事を施工可能な区内業者が多数加入している唯一の組合である左記と契約するもの。
世契土随第1号 道路舗装工事	平成29年度道路維持工事(単価契約)北沢第2地区 北沢土木管理事務所管内指定箇所 道路維持工事	有限会社丸城組 世田谷区砧五丁目10番15号	単価契約 平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	見積合せの結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行ったもの。
世契土随第2号 一般土木工事	平成29年度河川・水路維持工事(単価契約)(玉川・砧) 玉川及び砧各土木管理事務所管内指定箇所 河川・水路維持工事	寺岡建設株式会社 世田谷区祖師谷四丁目7番4号	単価契約 平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	見積合せの結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行ったもの。
世契建随第2号 建築工事	世田谷区立次大夫堀公園民家園旧安藤家茅葺屋根南面他改修工事 喜多見5-27-14 建築工事	株式会社関工務所 群馬県利根郡川場村大字谷地1950番地	35,271,341円 平成29年4月7日～ 平成29年11月30日	文化財の観点から技術や様式を忠実に再現し、正確に施工する必要があることから、これまで継続して改修を行ってきた当該事業者に請け負わせるもの。
世契建随第1号 一般塗装	世田谷区立世田谷公園プール塗装工事 池尻1-5-27 塗装工事	株式会社ソエジマ 世田谷区経堂五丁目28番10号	4,570,560円 平成29年4月12日～ 平成29年6月16日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契設随第2号 空調工事	世田谷区役所第1庁舎地下食堂空調機増設工事 世田谷4-21-27 空調工事	黎明電設株式会社 世田谷区大原二丁目15番16号	1,819,800円 平成29年5月1日～ 平成29年5月31日	停電時の短期間に業務を完了するために、施設内の詳細を把握している左記と契約するもの。
世契設随第3号 電気工事	世田谷区立奥沢地区会館改修電気設備工事 奥沢7-36-9 電気設備工事	株式会社三栄エンジニアリング 世田谷区宮坂二丁目1番8号	4,222,800円 平成29年5月10日～ 平成29年8月21日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契建随第3号 建築工事	旧希望丘中学校残土等搬出運搬処分工事(第2期) 船橋6-25-1 残土等搬出処分工事 建設副産物、埋設物の処分	松井建設株式会社 東京支店 中央区新川一丁目17番22号	2,824,200円 平成29年5月30日～ 平成29年6月9日	区が社会福祉法人に貸与した中学校跡地における残土等の地中埋設物の搬出処分工事が必要となったため、当該跡地において高齢者施設建設工事を施工中の左記業者に履行させるもの。
世契土随第4号 一般土木工事	立体緑地デッキ整備工事(その1) [北沢二丁目21番から22番先] 北沢二丁目21番から22番先 立体緑地デッキ整備工事	大成・前田・西松・銭高・三井住友建設共同企業体 新宿区西新宿六丁目8番1号	7,884,000円 平成29年6月2日～ 平成29年10月31日	小田急小田原線上部の立体緑地を整備するにあたって、鉄道施設への影響を最小限に抑え、また、施工中の小田急電鉄工事等との綿密かつ柔軟な工程調整をするため、当該区域の小田急トンネル工事の請負業者に請け負わせるもの。

平成29年度工事請負随意契約一覧(130万円超)【見積合せを除く】

契約番号・種別	件名・工事箇所・工事概要	契約相手方の商号・住所	契約金額・工期	随意契約理由
世契建随第4号 建築工事	世田谷区立武蔵丘小学校給食室 改修工事 北烏山1-47-11 建築工事	株式会社高政工務店 世田谷区喜多見五丁目14番 18号	25,662,960円 平成29年6月15日～ 平成29年9月22日	入札の結果、入札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契設随第4号 電気工事	防災行政無線(固定系)デジタル 化工事(平成29年度) 多聞小学校他38箇所ほか 設備デジタル化工事	沖電気工業株式会社 首都圏 支社 港区芝浦四丁目10番16号5 号館	192,672,000円 平成29年6月23日～ 平成30年2月28日	独自の技術を用いた既存機器類と連動可能な装置の製造等を行うため、同社製の防災行政無線システム(固定系)に関する専門的な知識や操作技術等を有する必要があることから、当該事業者により履行させるもの。
世契造随第1号 造園	世田谷区立東台広場改修工事 上祖師谷一丁目13番9号 広場改修工事	平成造園株式会社 世田谷区砧一丁目13番10号	15,498,000円 平成29年6月29日～ 平成29年10月31日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契土随第5号 道路舗装工事	路面改良工事(同時施工)【奥沢六 丁目9番から8番先】 奥沢六丁目9番から8番先 路面改良工事	株式会社ライクス 港区芝一丁目4番7号	3,251,880円 平成29年7月3日～ 平成29年8月31日	東京ガス株式会社発注工事と一体的に施工を行う必要があるため、当該工事を請負っている事業者により履行させるもの。
世契設随第5号 給排水衛生工事	瀬田アータンネル排水設備NO. 1ポンプ取替修繕工事【玉川四丁 目2番先】 玉川四丁目2番先 給排水衛生設備工事	アイム電機株式会社 東京支 店 千葉県船橋市葛町2-412	2,548,800円 平成29年7月3日～ 平成29年11月10日	排水ポンプ内の装置は独自の排水モーター部浸水阻止構造を有しており、制御機器類との調整作業を伴うことから、当該機器の自動制御や電源機器類(非常用発電機等)の知識や技術を有している上記事業者により履行させるもの。
世契土随第7号 道路舗装工事	路面改良工事(舗装)【北沢四丁 目26番から23番先】 北沢四丁目26番から23番先 路面改良工事	株式会社MIC 世田谷区桜新町一丁目26番 13号	4,719,600円 平成29年7月5日～ 平成29年8月31日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契土随第8号 下水道施設工事	世田谷区大蔵五丁目付近枝線そ の2工事 大蔵五丁目8番先 下水道施設工事	株式会社東洋土木 世田谷区祖師谷四丁目26番 17号	12,204,000円 平成29年7月10日～ 平成29年9月5日	入札の結果、入札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契造随第2号 造園	上北沢きんもくせい広場ほか2箇 所部分改修工事 上北沢五丁目48番10号ほか2箇所 広場改修工事	株式会社蛭田植物園 世田谷区北沢五丁目1番4号	9,142,200円 平成29年7月12日～ 平成29年10月6日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契設随第6号 電気工事	世田谷区立山野小学校改築太陽 光発電設備工事 砧6-7-1 電気設備工事	大雄・大新建設共同企業体 世田谷区給田三丁目26番20 号	29,419,200円 平成29年7月14日～ 平成30年3月16日	学校改築工事における電気設備工事との関連工事であるため、当該工事を請負っている事業者により履行させるもの。

平成29年度工事請負随意契約一覧(130万円超)【見積合せを除く】

契約番号・種別	件名・工事箇所・工事概要	契約相手方の商号・住所	契約金額・工期	随意契約理由
世契設随第7号 電気工事	世田谷区立給田地区会館改修電気設備工事(平成29年度) 給田3-14-7 電気設備工事	株式会社デンショー 世田谷区赤堤四丁目22番11号	13,392,000円 平成29年7月14日～ 平成30年2月16日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契設随第8号 電気工事	世田谷区立下北沢小学校新築太陽光発電設備工事 大原1-4-6 電気設備工事	旭日・石野建設共同企業体 世田谷区新町一丁目21番12号	29,041,200円 平成29年7月14日～ 平成30年3月9日	学校新築工事における電気設備工事との関連工事であるため、当該工事を請負っている事業者に履行させるもの。
世契設随第9号 給排水衛生工事	世田谷区立世田谷区民会館消火栓配管一部改修工事 世田谷4-21-27 給排水衛生設備工事	有限会社松本設備工業所 世田谷区三軒茶屋二丁目38番3号	2,491,884円 平成29年7月31日～ 平成29年9月29日	消火設備の劣化に伴う緊急の工事であり、期限内に迅速な対応が可能との回答をした事業者と緊急の契約をするもの。
世契建随第5号 建築工事	世田谷区立新町保育園調理室改修工事 駒沢4-3-1 建築工事	横山建設株式会社 世田谷区代田五丁目10番10号	62,615,160円 平成29年8月1日～ 平成30年2月28日	入札の結果、入札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契設随第10号 空調工事	世田谷区立経堂南地区会館エアコン取替工事 経堂5-21-6 空調工事	黎明電設株式会社 世田谷区大原二丁目15番16号	2,487,240円 平成29年8月8日～ 平成29年8月31日	経堂南地区会館のエアコンの不調に伴う工事であり、利用者の利用環境を保つために早急に工事を行うものである。そのため、限られた履行期間内に工事するために、日ごろからメンテナンスを行っている事業者と契約するもの。
世契建随第6号 建築工事	世田谷区立烏山北保育園テラス等改修工事 北烏山3-13-35 建築工事	小熊建設株式会社 世田谷区代沢四丁目15番3号	30,623,400円 平成29年8月10日～ 平成30年2月28日	入札の結果、入札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契設随第11号 電気工事	世田谷区立世田谷美術館電動昇降パネル改修工事 砧公園1-2 電気設備工事	丸高工業株式会社 中央区日本橋茅場町二丁目13番5号	5,292,000円 平成29年8月10日～ 平成29年12月7日	各機器が一括で管理され他の設備との一体運用を行っている設備の改修を行い、全体調整を行いながら工事をするため、当該システムの構造全般に関する構造を唯一把握することのできる当該事業者と契約するもの。
世契設随第12号 給排水衛生工事	世田谷区立新町一丁目児童施設改修機械設備工事(平成29年度) 新町1-3-32 給排水衛生設備工事	コイケ工業株式会社 世田谷区松原六丁目42番13号	11,394,000円 平成29年8月18日～ 平成29年11月24日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契土随第10号 道路舗装工事	路面改良工事(打換)【成城一丁目3番から5番先 外1箇所】 成城一丁目3番から5番先外1箇所 路面改良工事	株式会社高橋組興業 世田谷区喜多見七丁目27番	8,494,200円 平成29年8月18日～ 平成29年9月14日	降雨により剥離した舗装を早急に修復するため、平成27年度に同箇所の工事を施工しており施工状況を熟知している左記と契約するもの。

平成29年度工事請負随意契約一覧(130万円超)【見積合せを除く】

契約番号・種別	件名・工事箇所・工事概要	契約相手方の商号・住所	契約金額・工期	随意契約理由
世契土随第11号 道路舗装工事	路面改良工事(同時施工)〔北鳥山三丁目19番から南鳥山四丁目18番先〕 北鳥山三丁目19番から南鳥山四丁目18番先 路面改良工事	株式会社ナカノフドー建設 千代田区九段北四丁目2番28号	22,125,960円 平成29年8月22日～ 平成29年11月9日	東京都水道局発注工事と一体的に施工を行う必要があるため、当該工事を請負っている事業者 に履行させるもの。
世契建随第7号 建築工事	世田谷区民健康村なかのビレジ 森のむらベランダ改修工事 川場村大字中野字天代663 建築工事	沼田土建株式会社 東京支店 品川区東大井五丁目23番9号第三港南マンション1階102号室	2,268,000円 平成29年8月25日～ 平成29年11月10日	台風の影響により、2階ベランダの木製支柱部分が傾き、手すりの一部が落下する危険性がある ことから、当該施設の施行業者に緊急で工事を行わせるもの。
世契土随第12号 下水道施設工事	世田谷区成城四丁目付近枝線その4工事 成城四丁目4番から3番先 下水道施設工事	永興建設株式会社 世田谷区喜多見七丁目27番22-101号	36,072,000円 平成29年8月28日～ 平成30年1月11日	入札の結果、入札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意 契約を行うもの。
世契設随第13号 空調工事	世田谷区立上祖師谷地区会館空調設備改修工事 上祖師谷4-5-6 空調工事	有限会社第一総合サービス 世田谷営業所 世田谷区給田四丁目20番13号 東都世田谷コーポ208号室	7,809,480円 平成29年8月30日～ 平成29年9月20日	機器の不調に伴う工事であり、利用者の利用環境を保つために早急に工事を行うものである。その ため、施設内の他の部屋に影響を与えず影響を最小限に安全に工事するため、日ごろメンテナ ンスを行っている事業者と契約するもの。
世契設随第14号 給排水衛生工事	丸子川親水施設NO.2ポンプ取替修繕工事〔等々力一丁目5番先〕 等々力一丁目5番先 給排水衛生設備工事	有限会社トゴシテクノサービス 世田谷区上用賀一丁目9番10号立昇苑101	2,266,920円 平成29年8月30日～ 平成29年12月11日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により 随意契約を行ったもの。
世契建随第8号 建築工事	三茶パティオシャッター修理工事 太子堂4-22-23 建築工事	株式会社東急コミュニティー 世田谷区用賀四丁目10番1号	1,836,000円 平成29年9月4日～ 平成29年11月30日	当該シャッターは隣接するキャロットタワー内防災センターに設置してある火災報知受信機に接続 されており、連動して正常に稼動することを確認する必要があるため、キャロットタワーと一体的に 当該設備を管理している業者に工事を行わせるもの。
世契設随第15号 電気工事	世田谷区立世田谷公園プール改修電気設備工事 池尻1-5-27 電気設備工事	タケダ電建工業株式会社 世田谷区上馬四丁目18番18号	8,964,000円 平成29年9月4日～ 平成30年5月31日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により 随意契約を行ったもの。
世契造随第3号 造園	世田谷区立瀬田二丁目けやき公園部分改修工事 瀬田二丁目9番13号 公園改修工事	株式会社石井植木 世田谷区弦巻四丁目25番2号	6,847,200円 平成29年9月6日～ 平成30年1月24日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により 随意契約を行ったもの。
世契建随第9号 建築工事	世田谷区立玉堤地区会館改修工事(平成29年度) 玉堤1-12-18 建築工事	株式会社高政工務店 世田谷区喜多見五丁目14番18号	24,408,000円 平成29年9月7日～ 平成30年2月13日	入札の結果、入札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意 契約を行うもの。

平成29年度工事請負随意契約一覧(130万円超)【見積合せを除く】

契約番号・種別	件名・工事箇所・工事概要	契約相手方の商号・住所	契約金額・工期	随意契約理由
世契建随第12号 建築工事	世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る区複合棟予定地の地下埋設物等撤去処分工事(第1期)[概算 松原6-37 埋設物の処分	大成・大明・太平建設共同企業体 新宿区西新宿六丁目8番1号	6,847,200円 平成29年9月8日～ 平成30年1月31日	地中埋設物の搬出処分工事が必要となったため、現在施工中の左記業者に履行させるもの。
世契設随第16号 電気工事	世田谷区立宇奈根地区会館改修電気設備工事(平成29年度) 宇奈根2-23-20 電気設備工事	鈴屋電工株式会社 世田谷区祖師谷三丁目8番14号	15,282,000円 平成29年9月11日～ 平成30年2月15日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契設随第17号 空調工事	世田谷区立宮坂区民センター空調制御盤内機器交換工事 宮坂1-24-6 空調工事	ジョンソンコントロールズ株式会社 渋谷区笹塚一丁目50番1号 笹塚NAビル	1,404,000円 平成29年9月13日～ 平成29年9月18日	機器の不調に伴う工事であり、利用者の利用環境を保つために早急に工事を行うものである。システムの構造は当該事業者しか把握することができないため、当該システムの構造全般に関する構造を唯一把握することのできる当該事業者と契約するもの。
世契建随第10号 建築工事	世田谷区立南奥沢保育園改修工事(平成29年度) 奥沢1-2-13 建築工事	株式会社フジバスク 世田谷区上馬四丁目2番5号	51,391,800円 平成29年9月14日～ 平成30年2月23日	入札の結果、入札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行うもの。
世契設随第18号 空調工事	世田谷区立世田谷文化生活情報センター空調機冷媒管引換工事 太子堂4-1-1 空調工事	日本電空株式会社 品川区西五反田二丁目9番4号Nビル2階	1,533,600円 平成29年9月21日～ 平成29年10月2日	建物として一体管理されている施設の一部を工事するものであるため、施設全体の調整を図りながら施工できる唯一の事業者と契約するもの。
世契建随第13号 建築工事	世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る民間施設棟予定地の地下埋設物等撤去処分工事(第1期)[概算 松原6-37 埋設物の処分	株式会社熊谷組 首都圏支店 新宿区津久戸町2番1号	11,787,120円 平成29年9月21日～ 平成30年1月31日	地中埋設物の搬出処分工事が必要となったため、現在施工中の左記業者に履行させるもの。
世契建随第11号 建築工事	世田谷区立山野公園外1箇所トイレ改築工事 砧6-10-3外 建築工事	株式会社石井工務店 世田谷区成城二丁目12番11号	35,754,480円 平成29年10月5日～ 平成30年3月9日	入札の結果、入札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行うもの。
世契設随第20号 電気工事	世田谷区玉川清掃事務所受変電設備改修工事 野毛1-3-7 電気設備工事	旭電工株式会社 世田谷営業所 世田谷区船橋四丁目21番15号-111	16,632,000円 平成29年10月10日～ 平成30年1月26日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契設随第19号 機械器具設置	平成29年度希望丘中継所プラント設備定期補修工事 船橋7-21-15 プラント設備の定期補修工事	三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 サービス事業部 横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号	21,384,000円 平成29年10月20日～ 平成29年12月8日	複雑な構造のプラント性能と操業安定性の確保、及びプラントの停止期間の最短化のため、プラントの設置業者であり内部構造を唯一把握できる事業者により履行させるもの。

平成29年度工事請負随意契約一覧(130万円超)【見積合せを除く】

契約番号・種別	件名・工事箇所・工事概要	契約相手方の商号・住所	契約金額・工期	随意契約理由
世契土随第13号 橋りょう工事	橋梁新設改良工事(補修)【喜多見六丁目16番から喜多見五丁目5番先(大正橋)外2箇所】 喜多見六丁目16番から喜多見五丁目5番先外2箇所 橋梁新設改良工事	共伸建設株式会社 世田谷支店 世田谷区桜新町二丁目25番14号市川ビル302号	27,464,400円 平成29年10月23日～ 平成30年3月22日	入札の結果、入札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行うもの。
世契土随第14号 一般土木工事	河川整備工事(谷沢川護岸高上げ)【中町五丁目32番先】 中町五丁目32番先 河川整備工事	株式会社高野土木 世田谷区給田四丁目20番31号	4,989,600円 平成29年10月25日～ 平成30年1月18日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契造随第4号 造園	平成29年度瀬田二丁目公園維持管理工事 瀬田二丁目8番17号 公園維持管理工事	ちとせ緑地株式会社 世田谷区祖師谷一丁目11番16号	4,687,200円 平成29年10月25日～ 平成30年1月17日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契設随第21号 電気工事	仮称世田谷区立駒沢東自転車等駐車場新築電気設備他工事 上馬4-3-20 電気設備工事	有限会社双電工業 世田谷区八幡山三丁目34番14号	15,899,760円 平成29年10月30日～ 平成30年8月31日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契設随第22号 給排水衛生工事	平成29年度仙川浄化施設及び野川61号ポンプ修繕工事(砧) 岡本三丁目40番先、鎌田四丁目1番先 給排水衛生設備工事	日本施設株式会社 世田谷区上馬四丁目33番10号	4,682,340円 平成29年11月7日～ 平成30年2月9日	対象の設備は、制御機器類との調整作業を伴うことから、当該機器の自動制御及び電源機器類の知識や技術を有している必要があり、それらを唯一有する事業者に行行させるもの。
世契設随第23号 電気工事	世田谷区立世田谷文化生活情報センター劇場舞台機構設備改修工事 太子堂4-1-1 電気設備工事	カヤバシステムマシナリー株式会社 港区芝大門二丁目5番5号住友不動産芝大門ビル	45,122,400円 平成29年11月13日～ 平成30年1月10日	各機器が全て基幹部分のコンピュータによって制御され、他の照明や機構等の設備との一体運用が可能となっているため、当劇場建設時に舞台機構設備の設計・施工をしており、当該システムの構造全般に関する知識と技術を保持している当該事業者に行行させるもの。
世契設随第24号 電話・電信	世田谷区立世田谷文化生活情報センター劇場舞台ITV設備改修工事(第5期) 太子堂4-1-1 ITV機器の改修工事	共同通信電設株式会社 世田谷区代沢四丁目1番2号	6,939,000円 平成29年11月14日～ 平成30年1月10日	本業務の履行にあたっては、当センター各棟の既設設備との調整作業を伴うことから、本施設における当該設備の構造全般に関する知識と技術を要するため、当劇場設計時にITV(監視カメラ)設備の設計・施工した当該事業者に行行させるもの。
世契設随第25号 拡声装置	世田谷区立世田谷文化生活情報センター劇場舞台音響設備改修工事 太子堂4-1-1 パワーアンプ及びスピーカーの更新	TOA株式会社 江東区木場五丁目5番2号CN-1ビル	7,236,000円 平成29年11月14日～ 平成30年1月10日	各機器が全て基幹部分のコンピュータによって制御され、他の照明や機構等の設備との一体運用が可能となっているため、当劇場建設時に舞台音響設備の設計・施工をし、定期保守業務を行っており、当該システムの構造全般に関する知識と技術を保持している当該事業者に行行させるもの。
世契設随第26号 舞台装置	世田谷区立世田谷文化生活情報センター劇場舞台照明設備改修工事 太子堂4-1-1 照明設備の改修及びその他付帯設備の改修	丸茂電機株式会社 千代田区神田須田町一丁目24番地	21,600,000円 平成29年11月14日～ 平成30年1月10日	各機器が全て基幹部分のコンピュータによって制御され、他の機構や音響等の設備との一体運用が可能となっているため、当劇場建設時に舞台照明設備の設計・施工をし、当該システムの構造全般に関する知識と技術を保持している当該事業者に行行させるもの。

平成29年度工事請負随意契約一覧(130万円超)【見積合せを除く】

契約番号・種別	件名・工事箇所・工事概要	契約相手方の商号・住所	契約金額・工期	随意契約理由
世契設随第27号 給排水衛生工事	平成29年度世田谷区立公園トイレ洋式化工事 世田谷区立桜公園他19箇所公園トイレの洋式化工事	株式会社秋田設備 世田谷区鎌田四丁目2番3号	14,407,200円 平成29年11月14日～平成30年2月28日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契建随第14号 解体工事	世田谷区上町まちづくりセンター防火水槽等解体工事 世田谷1-23-5 解体工事	株式会社儘田組 世田谷区三軒茶屋二丁目28番12号	2,163,564円 平成29年11月15日～平成30年1月31日	防火水槽等解体工事が必要となったため、現在施工中の左記業者に履行させるもの。
世契建随第15号 防水	世田谷区立等々力保育園屋上防水改修工事 等々力5-22-22 防水工事	南海工業株式会社 世田谷区船橋三丁目26番7号	6,469,200円 平成29年11月22日～平成30年2月28日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契造随第5号 造園	世田谷区立玉堤2-3遊び場維持管理工事 玉堤二丁目3番21号 維持管理工事	有限会社山越造園 世田谷区上祖師谷七丁目6番13号	3,672,000円 平成29年11月22日～平成30年2月15日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契土随第15号 一般土木工事	水路維持工事(蓋掛工)【弦巻四丁目11番先】 弦巻四丁目11番先 蓋掛工	貞松建設株式会社 世田谷区北烏山五丁目21番6号	1,857,600円 平成29年11月22日～平成30年2月7日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契設随第28号 給排水衛生工事	瀬田アートトンネル排水設備 非常用自家発電設備修繕工事【玉川四丁目2番先】 玉川4丁目2番先 ポンプ改修工事	アイム電機株式会社 東京支店 千葉県船橋市葛飾町2-412	2,970,000円 平成29年11月27日～平成30年3月12日	排水ポンプ内の装置は独自の排水モーター部浸水阻止構造を有しており、制御機器類との調整作業を伴うことから、当該機器の自動制御や電源機器類(非常用発電機等)の知識や技術を有している事業者により履行させるもの。
世契建随第19号 建築工事	世田谷区立成城五丁目猪股庭園(旧猪股邸)内装改修工事 成城5-12-19 建築工事	株式会社水澤工務店 江東区木場五丁目6番1号	1,792,800円 平成29年12月6日～平成30年2月28日	特殊な木造建築物の内装改修を行うもので、建築当初から改修工事を含め一貫して請負い、特殊性を正確に把握している者でなければ適切な施工が困難であるため
世契土随第16号 道路舗装工事	道路維持工事(同時施工)玉川三丁目3番先(玉川) 玉川三丁目3番先 道路維持工事	株式会社ジー・エス・イー 江戸川区三丁目7番2号	2,732,400円 平成29年12月7日～平成30年2月28日	東京都発注工事と一体的に施工を行う必要があるため、当該工事を請負っている事業者により履行させるもの。
世契建随第16号 防水	世田谷区菅粕谷四丁目アパート防水改修工事 等々力5-22-22 防水工事	東邦ビルド株式会社 世田谷区瀬田四丁目29番14号	5,832,000円 平成29年12月8日～平成30年2月28日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。

平成29年度工事請負随意契約一覧(130万円超)【見積合せを除く】

契約番号・種別	件名・工事箇所・工事概要	契約相手方の商号・住所	契約金額・工期	随意契約理由
世契建随第17号 建築物	世田谷区立千歳温水プール更衣室床改修工事 船橋7-9-1 建築物	田島工務店株式会社 世田谷区弦巻三丁目26番4号	4,853,520円 平成29年12月8日～ 平成30年1月31日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契造随第6号 造園	世田谷区立成城さくら公園 健康器具設置外工事 成城三丁目18番17号 健康器具設置工事	株式会社小林石庭造園 世田谷区下馬六丁目22番10号	3,250,800円 平成29年12月13日～ 平成30年2月28日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契造随第7号 造園	フィールドミュージアム(二子玉川東地区周辺)整備工事 玉川一丁目16番1号外1箇所 公園整備工事	株式会社紫水園 世田谷区上祖師谷六丁目10番27号	3,736,800円 平成29年12月13日～ 平成30年2月28日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契設随第30号 給排水衛生工事	デイ・ホーム上用賀無圧温水器交換工事 上用賀5-14-1 給湯器改修工事	有限会社ミギタ工業 世田谷区弦巻五丁目15番2号	3,074,760円 平成29年12月27日～ 平成30年1月31日	緊急かつ不可欠な工事であり、限られた時間の中で履行可能な事業者と契約するもの。
世契建随第18号 建築物	三茶パティオエレベーター補修工事 太子堂4-22 建築物	株式会社東急コミュニティ 世田谷区用賀四丁目10番1号	5,724,000円 平成30年1月9日～ 平成30年2月28日	当該エレベーターは隣接するキャロットタワー内と一体的に管理されているため、当該設備を管理している業者に工事を行わせるもの。
世契土随第18号 河川工事	河川整備工事(仙川 河床整正) [上祖師谷四丁目18番から二丁目8番先外1箇所] 上祖師谷四丁目18番から二丁目8番先外1箇所 河川整備工事	株式会社高橋組興業 世田谷区喜多見七丁目27番地	9,072,000円 平成30年1月10日～ 平成30年3月22日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契建随第20号 建築物	世田谷区立経堂地区会館万年塀改修工事 経堂3-37-13 建築物	株式会社脇本建設 世田谷区代田五丁目35番8号	2,937,600円 平成30年1月11日～ 平成30年3月16日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行ったもの。
世契建随第21号 建築物	世田谷区立大蔵第二運動場ゴルフ練習場ネット金具改修工事 大蔵4-7-1 建築物	大和エンジニアリング株式会社 小金井市貫井南町四丁目30番26号	1,458,000円 平成30年1月11日～ 平成30年2月26日	施設を休館することのないよう、定期点検時の作業時間等を利用し履行をする必要があることから、左記事業者へ履行させるもの。
世契建随第22号 建築物	世田谷区立桜丘小学校外4校クラス増等改修工事 桜丘1-19-7外 内部改修工事	世田谷住相協建設協同組合 世田谷区上馬五丁目34番16号	58,298,400円 平成30年2月9日～ 平成30年3月30日	短期間に適切な教育環境の整備を行う必要があるため、世田谷区内の建築業者で組織され、工事内容に応じた施工者を迅速に手配することが出来る左記業者と随意契約を行ったもの。

平成29年度工事請負随意契約一覧(130万円超)【見積合せを除く】

契約番号・種別	件名・工事箇所・工事概要	契約相手方の商号・住所	契約金額・工期	随意契約理由
世契設随第31号 給排水衛生工事	世田谷区菅北烏山一丁目第二ア パート排水設備改修工事 北烏山1-5-1、北烏山1-5-2 排水設備工事	三水工業株式会社 世田谷区上用賀四丁目3番2 1号	1,944,000円 平成30年2月22日～ 平成30年2月28日	緊急かつ不可欠な工事であり、限られた時間の中で履行可能な事業者と契約するもの。
世契建随第24号 建築工事	世田谷区船橋まちづくりセンター 擁壁改修工事 船橋4-3-2 建築工事	小俣建設工業株式会社 世田谷区上馬四丁目26番4 号	20,995,200円 平成30年3月1日～ 平成30年7月30日	当該敷地内にある擁壁について、早急に改修する必要が生じたため、現在施工中の左記業者に引き続き履行させるもの。
世契土随第21号 道路舗装工事	道路改良工事(同時施工)(上用 賀二丁目1番から上用賀四丁目1 番先) 上用賀二丁目1番から上用賀四丁目1番先 道路改良工事	北野建設株式会社 東京本社 中央区銀座一丁目9番2号	7,296,480円 平成30年3月12日～ 平成30年4月27日	東京都水道局発注工事と一体的に施工を行う必要があるため、当該工事を請負っている事業者 に履行させるもの。
世契設随第33号 計装装置	三茶パティオ中央監視装置更新 工事 太子堂4-1から22番先 中央監視装置の更新	株式会社東急コミュニティー 世田谷区用賀四丁目10番1 号	10,119,600円 平成30年3月30日～ 平成30年8月31日	当該設備は隣接するキャロットタワー内と一体的に管理されているため、当該設備を管理している 業者に工事を行わせるもの。
世契設随第34号 電気工事	世田谷区役所第3庁舎改修電気 設備工事 世田谷4-22-33 自動火災報知機更新に伴う電気工事	東京アラーム株式会社 世田谷区千歳台二丁目1番1 4号	2,808,000円 平成30年3月30日～ 平成30年6月15日	再度入札の結果、落札者がいないため地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により 随意契約を行ったもの。

一部資料については
他の機関作成等の理由により
非公開とする。