

令和 2年度工事請負契約締結状況一覧表

令和 2年 4月分

電子入札

(予定価格 30,000,000 円以上 180,000,000 円未満)

入札日は原則契約年月日の前日

1 頁

No.	件 名	契約金額 (円) (予定価格) 落札率 (%)	請 負 業 者	契約年月日 期 間	概 要	備 考
1	主要な生活道路築造工事(世区街10号線仮整備その1)【北沢二丁目24番から9番先】	59,235,000 (60,225,000) 98.35 %	(池尻) マツレキ株式会社	令和 2年 4月 2日 から 令和 2年10月20日まで	【土工】、【排水施設工】、【舗装工】、【交通安全施設工】、【電気設備工】、【撤去工】	一般競争入札
2	世田谷区成城六丁目付近枝線その2工事	73,920,000 (74,360,000) 99.40 %	(桜新町) 共伸建設株式会社 世田谷支店	令和 2年 4月10日 から 令和 2年10月21日まで	【管路線路延長】250mm~400mm、206.50m、【排水面積】流域1.21ha、【排水方式】分流式(雨水)、【排水区】多摩川系統、砧排水区 外	一般競争入札
3	歩道整備工事(改良)(城山通りその5)【桜丘二丁目29番から経堂四丁目8番先外1箇所】	99,880,000 (101,110,900) 98.78 %	(上北沢) 栄新工業株式会社	令和 2年 4月 7日 から 令和 3年 1月 5日まで	ブロック番号23、路線番号B001、道路延長130.0m、道路幅員11.0~14.0m、車道幅員7.0m、車道面積1,068m ² 、歩道幅員2.0~4.0m 外	一般競争入札
4	歩道整備工事(改良)(世田谷観音通りその1)【下馬四丁目12番から2番先】	75,449,000 (79,477,200) 94.93 %	(鎌田) 株式会社マモル	令和 2年 4月 8日 から 令和 2年10月19日まで	ブロック番号13、路線番号A001、道路延長162.6m、車道幅員7.0m、車道面積1,488m ² 、歩道幅員1.9~2.0m、歩道面積597m ²	一般競争入札
5	路面改良工事(打換)【祖師谷三丁目13番から11番先外1箇所】	57,893,000 (59,686,000) 96.99 %	(祖師谷) 寺岡建設株式会社	令和 2年 4月 8日 から 令和 2年12月 2日まで	路線番号43-C253、道路延長161.5m、道路幅員6.0~6.1m、車道幅員4.0~4.2m、車道面積709m ² 、歩道幅員1.9~2.0m 外	一般競争入札
6	路面改良工事(打換)【豪徳寺二丁目1番から世田谷三丁目10番先外1箇所】	48,730,000 (50,516,400) 96.46 %	(宮坂) 中央土工工業株式会社 世田谷支店	令和 2年 4月23日 から 令和 2年11月 4日まで	ブロック番号21、路線番号C278、道路延長130.1m、道路幅員3.8~4.0m、道路面積507m ² 、舗装幅員2.8~3.4m、外	一般競争入札
7	世田谷区立玉川区民会館別館空調和設備改修工事	66,330,000 (68,410,100) 96.95 %	(北沢) 温調技研株式会社	令和 2年 4月23日 から 令和 3年 2月15日まで	空気調和設備工事:AHU-1、1階系統FCU、PAC-1の機器のみ更新 電気設備工事:上記施工に伴う電気配線・配管の取外し・再取付 外	一般競争入札
8	世田谷区立等々力小学校給食室等改修工事	80,657,500 (86,831,800) 92.88 %	(上馬) 太平建設株式会社	令和 2年 4月23日 から 令和 2年10月 9日まで	(1)給食室(ボイラー室含む)改修工事(2)湯沸し室・印刷室を印刷室・給食員控室へ改修(3)上記に伴う、機械・電気改修工事	一般競争入札
9	世田谷区立弦巻小学校校舎4、14棟改修工事(R2耐震)	117,216,000 (117,216,000) 100.00 %	(船橋) 株式会社中島建設 東京支店	令和 2年 4月 6日 から 令和 2年10月16日まで	耐震補強に伴う改修工事、改修工事に伴う電気設備工事、改修工事に伴う機械設備工事	随意契約
10	世田谷区立大蔵運動公園内特殊地下壕第3期対策工事	31,757,000 (31,760,300) 99.98 %	(上北沢) 栄新工業株式会社	令和 2年 4月 9日 から 令和 2年12月23日まで	【土木工事】[充填対策工]削孔工20.3m、充填材注入工117m ³ 、外、[仮設工]プラント設備工1式、濁水処理設備工1式、外、[運搬費]1式 外	随意契約

令和 2年度工事請負契約締結状況一覧表

令和 2年 5月分

電子入札

(予定価格 30,000,000 円以上 180,000,000 円未満)

入札日は原則契約年月日の前日

1 頁

No.	件名	契約金額 (円) (予定価格) 落札率 (%)	請負業者	契約年月日 期 間	概 要	備 考
1	仮称世田谷区立花見堂複合施設新築空調和設備工事	151,800,000 (156,849,000) 96.78 %	(奥沢) 日立設備工業株式会社	令和 2年 5月22日 から 令和 3年10月29日まで	敷地面積：5665.43㎡ 構造：鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 規模：地上2階 建築面積：2210.16㎡ 延床面積：2990.03㎡ 上記に伴う空調和設備工事一式	一般競争入札
2	仮称世田谷区立花見堂複合施設新築給排水衛生設備工事	96,800,000 (99,579,700) 97.20 %	(世田谷) 旭シンクロテック株式会社 世田谷営業所	令和 2年 5月22日 から 令和 3年10月29日まで	敷地面積：5665.43㎡ 構造：鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 規模：地上2階 建築面積：2210.16㎡ 延床面積：2990.03㎡ 上記に伴う給排水衛生設備工事一式	一般競争入札
3	世田谷区立太子堂区民センター改修他機械設備工事（令和2年度）	89,100,000 (91,934,700) 96.91 %	(梅丘) 大曽根工業株式会社	令和 2年 5月21日 から 令和 3年 2月26日まで	・給排水衛生設備工事：機器・配管を全て更新する。外構の排水管は既存再利用する。 ・空調和設備工事：機器・配管・ダクトを全て更新する。一部システムをGHPにする。	一般競争入札
4	世田谷区立世田谷小学校給食室等改修工事	140,140,000 (149,094,000) 93.99 %	(給田) 株式会社コバ建設 世田谷営業所	令和 2年 5月21日 から 令和 2年10月30日まで	・給食室内部改修工事 ・給食休憩室移設に伴う改修工事	一般競争入札
5	世田谷区立砧南中学校給食配膳室他改修工事	49,940,000 (51,183,000) 97.57 %	(喜多見) 株式会社高政工務店	令和 2年 5月21日 から 令和 2年 9月30日まで	・1階昇降口、廊下の一部を洗浄室に改修 ・1階給食受入室の改修 ・2階配膳室、休憩室、3階配膳室の改修	一般競争入札
6	路面改良工事（打換）【成城九丁目2番から2番先 外2箇所】	116,380,000 (117,849,600) 98.75 %	(上北沢) 栄新工業株式会社	令和 2年 5月20日 から 令和 3年 2月19日まで	路線番号43-A003、43-B002、43-C119、道路延長322.7m、136.3m、159.4m、車道幅員5.4～6.6m、4.0～4.6m 外	一般競争入札
7	世田谷区成城五丁目付近枝線その4工事	115,720,000 (118,145,500) 97.94 %	(喜多見) 株式会社高橋組興業	令和 2年 5月20日 から 令和 3年 2月19日まで	【管路線路延長】（開削）300mm 49.00m、400mm 54.00m、（推進）800mm 53.50m、900mm 63.00m 外	一般競争入札
8	路面改良工事（暫分解消）【桜上水四丁目2番から桜上水三丁目2番先】	67,870,000 (74,405,100) 91.21 %	(代田) 三京建設株式会社	令和 2年 5月21日 から 令和 2年11月26日まで	ブロック番号22、路線番号C201、道路延長277.4m、道路幅員7.7～8.3m、道路面積2212m ² 、舗装幅員7.0～7.8m	一般競争入札
9	世田谷区立太子堂区民センター改修他電気設備工事（令和2年度）	38,500,000 (42,334,600) 90.94 %	(南烏山) 株式会社平山電機	令和 2年 5月25日 から 令和 3年 2月26日まで	・幹線設備工事...受変電方式変更及び動力変更に伴い改修する。 ・動力設備工事...機械設備改修に伴い改修する。 ・電灯・コンセント設備工事...機器及び配線の更新をする。	一般競争入札
10	世田谷区立千歳台福祉園空調和設備改修工事	34,749,000 (39,538,400) 87.88 %	(下馬) 今井工業株式会社	令和 2年 5月25日 から 令和 3年 1月15日まで	・空調和設備工事：各階エアコンの更新（全てリプレース） ・電気設備工事：上記工事に伴う電源の接続替え ・建築工事：上記工事に伴う天井一部補修	一般競争入札

