
令 和 ３ 年 ２ 月 ８ 日 

財 務 部 経 理 課 

 

世田谷区立三軒茶屋小学校耐震補強工事請負契約 

 

１ 契約の方法  一般競争入札（令和２年１２月２３日） 

２ 予 定 価 格  ２１７，５５８，０００円 

３ 契 約 金 額  １８９，７５０，０００円 （落札率８７．２１％） 

４ 相 手 方  東京都世田谷区船橋一丁目８番１３号 

東京コーポレーション株式会社 

代表者 松 本 真 弥 

５ 工 期  令和３年１２月１７日 

６ 支出科目等  令和２年度 一般会計 教育費 

小学校費 学校施設充実費 工事請負費 

債務負担行為 

（期間 令和３年度） 

 



入札経過調書【電子入札】

入 札 日 時 令和 2年12月23日 午前09時30分

世田谷区立三軒茶屋小学校校舎棟改修工事（Ｒ３耐震２期）件 名

契 約 金 額       189,750,000       217,558,000円 予 定 価 格 円

第 １ 回 第 ２ 回 第 ３ 回
業 者 名 決順 順 決 順 決入 札 金 額 入 札 金 額 入 札 金 額

億千百 千 円 億千百 千 円 億千百 千 円位 定位 定 位 定
株式会社コバ建設　世田谷営業所 41    197780000
東京コーポレーション株式会社 12 落札   172500000

辞退株式会社中秀工業3

無効株式会社中島建設　東京支店4

ハザマ・エンジニアリング株式会 25    177765000社
株式会社儘田組 36    183000000

１　契約金額は、上記落札金額に消費税分及び地方消費税分　％に相当する金額を加算した金額を示す。10
２　予定価格は、消費税分及び地方消費税分　％に相当する金額を含む。10
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世田谷区立三軒茶屋小学校耐震補強工事

凡例

建設地 住居表示：東京都世田谷区三軒茶屋二丁目42番1号

 　　　地名地番：東京都世田谷区三軒茶屋二丁目42番地

建物概要表

工事名称

建設地・住居表示

建設地・地名地番

用途地域・区分

世田谷区立三軒茶屋小学校耐震補強工事

東京都世田谷区三軒茶屋二丁目４２番１号

東京都世田谷区三軒茶屋二丁目４２番地

建物構造

7,012㎡敷地面積

建蔽率／容積率

第一種住居地域・準防火地域・28m第三種高度地区

６０％／３００％

鉄筋コンクリート造　地上４階

案内図・配置図・建物概要表
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世田谷区立三軒茶屋小学校耐震補強工事
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凡例

補強個所（スマイルパラレル工法）（１１面）



工事件名 図面名称
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3世田谷区立三軒茶屋小学校耐震補強工事
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補強個所（スマイルパラレル工法）（１０面）

補強個所（スマイルパラレル工法）（１４面）



7
,
00
0

4
,
5
0
0

Ａ

Ｅ

Ｃ

Ｂ

Ｅ’

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,5004,500 4,500
81,000

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

工事件名 図面名称

Ｎ

図工室 理科室家庭科室パソコン室 図書室図書
準備室 準備室 準備室 準備室

ルーム
ﾘﾌﾄ

すまいる

図工 家庭科 理科

屋　上

階段
階段

7
,
0
0
0

4,
5
0
0

Ａ

Ｅ

Ｃ

Ｂ

Ｅ’

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,5004,500 4,500
81,000

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

2
,
5
0
0

1
,5
0
0

1
,
5
0
0

2
,
50
0

世田谷区立三軒茶屋小学校耐震補強工事
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補強個所（スマイルパラレル工法）（３面）
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世田谷区立三軒茶屋小学校耐震補強工事 南側、東側立面図 5

補強個所（スマイルパラレル工法）

凡例

補強個所（スマイルパラレル工法）（３８面）
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